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Projekt: Sanierung Steinhauerhaus Flossenblirg

LV-Bezeichnung: Leichtmetallarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

1.0.0 VORBEMERKUNGEN
1.1.0 zu § 2 VOB / B, Vergutung

Die angebotenen Einheitspreise sind ein Fest-Nettopreise zuziigl. MWSt. Anderungen des Mehrwertsteuersatzes
berechtigen beide Vertragspartner zur entsprechenden Preisanpassung.

Bei Auftragserteilung muf} die Urkalkulation (nur bei Baumeister) in einem versiegelten Brief vorgelegt werden und
verbleibt Uber die gesamte Bauzeit und Abrechnungszeit beim Auftraggeber. In der Urkalkulation mussen séamtliche
ermittelten Massenberechnungen und Einheitspreise mit Unternehmer zuschlagen (die genaue Preiskalkulation)
ersichtlich sein. Bei Mehr- oder Minderkosten, die durch Umstellungen oder Anderungen entstehen, werden die
Preise der Urkalkulation als Grundlage fir die neue Preisermittlung ver wendet.

1.2.0 zu § 3 VOB / B, Ausfiuihrungsunterlagen

Dem Leistungsverzeichnis liegen dazugehdrige Anlagen bei.

1.3.0 zu § 4, Abs. 4 VOB / B, Wasser und Energiekosten

Wasser und Energiekosten werden wie folgt behandelt:

Der Bauherr beauftragt den Baumeister mit der Einrichtung und Wartung eines Baustellenprovisoriums fir Wasser
und elektrische Energie (siehe Baustelleneinrichtung). Die Kosten fiir den Verbrauch werden vom Bauherrn
getragen.

1.4.0 zu §4 Abs. 8 (1 -3) VOB / B, Nachunternehmen

Mit schriftlicher Zustimmung des AG darf der AN die Leistung an Nachunternehmer Ubertragen.(siehe auch 2.2.2 a
Liste der Nachunternehmer)

1.5.0 zu § 5 VOB / B, Ausflhrungsfristen
Die genauen Einzeltermine, welche fir den Fertigstellungstermin des Gesamtprojektes ausschlaggebend sind,
werden auf dem Deckblatt des Leistungsverzeichnisses vorgeschlagen, und bei Auftragserteilung mit dem AN

abgestimmt und festgelegt.

Sie werden nach Prufung der Angebote in einem flr das ganze Bauwerk aufgestellten Terminplan integriert, und
gelten dann als verbindliche Vertragsfristen.

1.6.0 zu § 10 VOB / B, Versicherung

Der AN weist nach, dal} er im ausreichendem Umfang gegen Personen-, Sach- und Vermégensschaden
abgesichert ist.(siehe "Erklarung und Unterschrift") Der Bauherr schliel3t eine Bauwesensversicherung ab!

1.7.0 zu § 11 VOB / B, Vertragsstrafen

Bei Nichteinhaltung der vereinbarten Fertigstellungstermine wird pro Tag der Uberschreitung eine Vertrags- /
Konventionalstrafe festgelegt:

0,2 % der Auftragssumme/Tag bei Qberschreitung der Einzelfristen
0,3 % der Auftragssumme/Tag bei Uberschreitung des Gesamtfertigstellungstermines des jeweiligen Gewerkes

Die Vertragsstrafe ist gesetzlich beschrankt auf 5% der Auftragssumme.
1.8.0 zu § 12 VOB /B, Abnahme

Es findet grundsatzlich eine férmliche Abnahme statt.
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Vorbemerkungen / Vertragstexte

1.9.0 zu § 13 Méangelanspriche

Die Gewahrleistungsfrist wird nach § 13 Nr.4 VOB/B mit 4 Jahren ab Abnahme festgelegt.

1.10.0 zu § 16 Abs 2 (2) VOB / B, Zahlungen

Vorauszahlungen werden nicht vereinbart.

1.11.0 zu § 17 Abs 6 (1) VOB / B, Sicherheitsleistungen

a) Abschlagszahlungen i

Der AG behalt sich vor, 5 % der Gesamtsumme der Abschlagszahlungen bis zur endgultigen Uberprifung der
Schlufrechnung einzubehalten, wenn die Auftragssumme 250.000,-- € Netto Uberschreitet.

b) SchluRrechnung

Der AG behalt sich vor, 3 % der Abrechnungssumme auf die Dauer von vier Jahren als Sicherheit einzubehalten,
wenn die Auftragssumme 250.000,-- € Netto Ubersteigt. Jedoch wird gegen Aushandigung einer entsprechenden
unbefristeten Bankblrgschaft der Garantiebetrag ausbezahilt.

1.12.0 zu § 18 VOB / B, Streitfalle

Gerichtsstand ist: Neustadt a. d. Waldnaab
Erfullungsort fur alle Anspriiche : Die Baustelle
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Vorbemerkungen / Vertragstexte

2.0.0 BESONDEREVERTRAGSBEDINGUNGEN
2.1.0 Unvorhersehbare Leistungen

Regie- und Tagelohnarbeiten, welche in unmittelbarem Bezug zu den Leistungen des nachfolgenden
Leistungsbeschriebes stehen, werden zur Auftragssumme hinzugerechnet.

2.2.0 Unterlagen

Mit der Abgabe des Angebotes erklart sich der Bieter bereit, sdmtliche eingereichte Angebotsunterlagen ohne
Vegutung dem Auftraggeber zu Uberlassen.

VVom Bieter vorzulegende Unterlagen:

2.2.1 Bei Angebotserdffnung:

a) Referenzliste mit Anschrift der Bauherren, mit Telefonnummer.

b) Liste der Nachunternehmer fir dieses Projekt mit Name, Anschrift und Telefonnummer

c) Leistungsproben kénnen zu allen Leistungsabschnitten der Bau- bzw. Ausstattungselementen gefordert werden.
Sie sind fur den AG kostenlos.

d) Unbedenklichkeitsbescheinigungen von
- der Krankenkasse
- der Handwerkskammer

e) Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemalt § 48 b Abs. 1 Satz 1 des
Einkommenssteuergesetzes (EStG)

2.2.2 Nach Auftragserteilung, nach Anforderung:

a) Urkalkulation siehe 1.1.

b) Vertrdge mit den Nachunternehmern

c) Nachweis Uber eine bestehende Haftpflichtversicherung zur Abdeckung von RegreRanspriichen
d) Terminplan

Ein detaillierter Bauzeitenplan fir das eigene Gewerk als Balkenplan ist dem AG nach Beauftragung innerhalb von
zwei Wochen auszuhandigen. Die Einzelfristen sind detailliert nach dem Ausfiihrungsablauf darzustellen.

e) Ein Baustelleneinrichtungsplan ist dem AG nach Beauftragung innerhalb von zwei Wochen auszuhandigen.
f) Bautagebuch

Der AN ist verpflichtet ein Bautagebuch zu fihren und davon dem Vertreter des AG wdchentlich eine Durchschrift
zu uUbergeben. Das Bautagebuch muf3 die Angaben enthalten, die fir die Ausfihrung oder Abrechnung des
Vertrages von Bedeutung sein kdnnten, z.B. Uber Wetter, Temperaturen, Zahl und Art der eingesetzten Grol3gerate,
den wesentlichen Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gréReren Umfangs, Betonierungszeiten oder
dergl.), bestimmte Arten der Ausfiihrung oder Abrechnung, besondere Abnahmen nach VOB/B, § 12, Ziffer 2,
Unterbrechung der Ausfiihrung, einschl. kirzerer Unterbrechungen der Arbeitszeit mit Angabe der Griinde, Unfélle,
Behinderung und sonstige Vorkommnisse, zur Ablaufplanung und Ablaufiberwachung.

g) SchweilRnachweis (nur Stahlbau)
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2.3.0 Textdnderungen
Bei Zuwiderhandlungen von VOB/A § 13, 1.(2), bleibt der Ausschluf? von der Vergabe vorbehalten.
2.4.0 Qualitatssicherung

Es durfen nur Stoffe und Bauteile verwendet werden, fir die DIN-Normen bestehen oder die einer
Gutelberwachung unterliegen und eine bauaufsichtliche Zulassung haben.

2.5.0 Bestellungen

Der AN hat sich eigenverantwortlich um den Baufortschritt im Interesse seiner Termineinhaltung zu kimmern und
sich rechtzeitig vor Beginn von Leistungen mit dem AG in Verbindung zu setzen, um Detailfragen zu klaren. Der AN
ist verpflichtet, alle in diesem LV angefuhrten Bestellnummern und Artikelbezeichnungen vor der Bestellung mit der
BL auf ihre Richtigkeit zu tiberpriifen und gegebenenfalls zu bemustern, da sich der AG eventuelle Anderungen in
baulicher und gestalterischer Hinsicht vorbehalt.

2.6.0 Auskiinfte und Planeinsichtnahmen

werden vom ausschreibenden Architekten-/Ingenieurbiro erteilt. Eine gemeinsame Ortsbesichtigung findet nicht
statt. Der AN versichert mit Abgabe des Angebotes, dal er sich Uber die Lage, die Beschaffenheit und die
Ausfihrung der Baustelle bzw. des Bauvorhabens, der Zufahrten und der Lagerplatze ausreichend unterrichtet hat.

Sofern Einzelheiten im LV nach Ansicht des AN nicht genau genug beschrieben sind, hat der AN sich vor
Angebotsabgabe durch Anfrage bei der ausschreibenden Stelle Klarheit zu verschaffen. Spatere Einwande oder
Berufungen, die sich auf Unkenntnis der értlichen Lage, Unklarheiten im LV oder Ahnlichem stiitzen, finden keine
Berlcksichtigung.

2.7.0 Personal

Die Ausfuhrung hat unter Beachtung aller amtlichen Vorschriften und unter Einsatz der erforderlichen Maschinen,
Gerate und erfahrenen Facharbeitern zu erfolgen und ist durch einen qualifizierten, weisungsbefugten,
deutschsprachigen Baufuhrer zu leiten und zu Uberwachen.

2.8.0 Schutz der Leistungen

Die Durchfiihrung sadmtlicher MalRnahmen zum Schutz des Gewerkes des AN gegen Schnee, Regen, Kalte, Frost
und grof3e Hitze sowie Beschadigungen durch Dritte sind Angelegenheit AN, sie missen aber mit der Bauleitung
abgesprochen werden.

2.9.0 Baulose

Sofern die Leistungen auf Lose verteilt sind, behélt es sich der Bauherr vor, diese getrennt nach Losen zu
vergeben. Der Unternehmer hat dies bei seiner Kalkulation zu berucksichtigen, und ist verpflichtet auch nur ein oder
einzelne Lose ohne Veranderung der Preise anzunehmen und durchzufiihren.

2.10.0 Vollstandige Leistungen

Die Leistung des AN beinhaltet alle notwendigen Leistungen, die zur gebrauchsfahigen schlisselfertigen Erstellung
des Projektes in der vorgeschriebenen Art der Nutzung, Flache, Dimension und Ausstattung notwendig sind, auch
wenn sie nicht im einzelnen in der Baubeschreibung erwahnt sind.

Zusatzlich verstehen sich die beschriebenen Leistungen als fertige, fachgerechte und funktionstlichtige Leistungen
einschlieBlich der erforderlichen Nebenleistungen, sowie Lieferung und Einbau der Materialien. Bei allen Positionen
sind sdmtliche Befestigungsmaterialien, Dubel, Schrauben etc., auch wenn dies nicht ausdrticklich erwahnt ist, mit

in die Preise einzukalkulieren.
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Hierbei sind insbesondere die Belange des vorbeugenden Brandschutzes und der Gewerbeaufsicht, die
Landesbauordnung, sowie die Auflagen der 6rtlichen Behdrden einzubeziehen.

2.11.0 Alternativen / Eventualpositionen
Der Bauherr behalt sich die Beauftragung der Eventualpos. und die Auswahl zwischen den Alternativen vor.

2.12.0 Bei fehlenden Preisangaben im EHP-Feld sowie Eintrdgen von Strichen oder ahnl. Zeichen oder bei Angabe
von "O" wird davon ausgegangen, daf3 der AN diese Leistungen kostenlos erbringt.

2.13.0 Zusammenarbeit mit anderen Firmen

Es ist besonders zu beachten, dafl} die Ausfiihrung der Leistungen nach Auftragserteilung evtl. im Zusammenhang
mit anderen Firmen durchgefuhrt werden missen. Der AN hat keinen Anspruch darauf alle seine Leistungen auf
einmal und vollstandig erbringen zu kénnen.

2.14.0 Aufenthalts- und Lagerraume / -flachen

Einrichtung derselben (verschlielbar), sowie Wiederentfernung und Rdumung nach Beendigung der Arbeiten ist
eine Leistung des AN. Lage, Ausmal} und Zustand der zur Benutzung oder Mitbenutzung Uberlassenen Flachen ist
vor Benutzung durch den AN mit dem AG abzusprechen, festzulegen und in einer Niederschrift festzuhalten (VOB
Teil B § 3.3).

Durch Vorgabe der "SIGEKQ" darf innerhalb der Baustelle nur der Tagesbedarf an benétigten Materialien und
Bauteilen gelagert werden. Materialkleinteilcontainer kdnnen auf zugewiesenen Freiflachen auflerhalb der Baustelle
aufgestellt werden.
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Vorbemerkungen / Vertragstexte

3.0.0 BAUBESCHREIBUNG

Die nachfolgend aufgefihrten und beschriebenen Bauleistungen stellen lediglich einen Rahmen dar und sind als
Mindestleistungen zu verstehen.

Allgemein

a) Projekt: Umbau und Sanierung best. Steinhauerhaus in

Flossenbiirg

b) Bauort: Steinhauerhaus
ndrdl. Hans-Birk-Str.
92696 Flossenblirg

Koordinaten: 49.733822, 12.342529
bzw. 49°44'01.8" N, 12°20'33.1" E

c) Bauherr: Gemeinde Flossenbiirg
Hohenstaufenstralle 24
92696 Flossenblirg
d) Bauherrnvertreter: 1. BUrgermeister Thomas Meiler
e) Architekt:  ---
f) Stand der Planung: Vorabzug Werkplanung
g) Vorstatik: -
h) Statik: -
i) Schal- und Bewehrungsplane:---
j) Technische Ausbaugewerke: ---
k) Baubiologe: ---

[) Genehmigung:  ---

1) Abnahmen,

Prifungen: Der AN hat alle im Zusammenhang mit der Baumalinahme erforderlichen Abnahmen und
Bescheinigungen bei den hierfir zustandigen Stellen selbst und in eigener Verantwortung zu beantragen (siehe
ZTV). Die anfallenden Behoérden-/Prufungsgebihren Gbernimmt der AG.

Baustelle
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a) Lage der Baustelle:
Steinhauerhaus
nordl. Hans-Birk-Str.
92696 Flossenblirg

Koordinaten: 49.733822, 12.342529
bzw. 49°44'01.8" N, 12°20'33.1" E

b) Abbruch vorhandener Gebaudeteile:
Abbruch von bestehenden Ziegelbauteilen
Abbruch von bestehenden Stahlbetonbauteilen
Abbruch von bestehenden Natursteinbauteilen
Abbruch von bestehenden Bodenplatten (Beton)

¢) Auszufiihrende Arbeiten:
Erneuerung von Ziegelwandteilen und Fensterleibungen
Schliefien von bestehenden Turdffnungen
Herstellen von Wanddurchbrlchen far Turen und Fenster
Errichtung von Fundamenten und Wanden
Herstellen von Draingraben inkl. Leitungen
Sanierung von Betonteilen (u.a. Decke)
Schlieen von Betonfehlstellen
Herstellen eines Planums fur Pflasterarbeiten (innen, durch
Fremdgewerk)
Errichtung von Aufienanlagen (Traufstreifen, geschotterte
Gewege, ...)

d) Grenzbebauung: nicht vorhanden
e) Schneezone: Zone 3
f) Baugrund: ---
g) Versorgung der Baustelle
mit Strom:
durch Auftraggeber / durch Rohbauunternehmer
mit Wasser:
durch Auftraggeber / durch Rohbauunternehmer

Bauwerk:

a) Allgemein:

bestehendes Steinhauerhaus zur Sanierung und Umbau in einen Infop-Punkt des Geo-Parks

b) Dachneigung: ---
c¢) Blitzschutz: ---

d) Rohbauarbeiten:

vereinzelt Fundamente und Ziegelwande, Turdurchbriiche, Betonsanierung, neue Wegeflhrungen inkl. Unterbau

e) Entwasserung:
Entsorgung des Regen- und Drainwassers Uber das eigene Grundstlck

f) Tragkonstruktion: Bestand
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g) AuRenwande: Bestand (Naturstein und Ziegel)

h) Innenwande: Bestand (Naturstein und Ziegel)

i) Dachkonstruktion: Bestand (Stahlbeton)

j) Dachdeckung: ---

k) Offnungen: Bestand, derzeit ohne Fenster/Tiren

I) Auenanlagen: neue Wegfiihrungen zum und um das Gebaude
m) Erdungsarbeiten: unbekannt

n) Wegeflhrung:

Neubau von Gehwegen als Schotterflachen, sowie Unterbau fur Pflasterbelag durch Fremdgewerke (Vorbereich

Haupteingang
und Notausgang)

0) Randeinfassungen:
Einfassung der Wege und Platze mittels Randleistenstensteinen

p) Barrierefreiheit:

Einhaltung der Barrierefreiheit gem. DIN 18040-3 nicht méglich, aufgrundd er vorhandenen Topographie (u.a.

Forstweg, Hohenspriinge im Gebaude), Abweichung im Bauantrag wurde gestellt

Stand, 10.08.2021
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3.1.0 ZEITLICHER BAUABLAUF Stand 14.12.2021
Umbau und Sanierung Steinhauerhaus in Flossenbiirg
Zeitplan fur Einzelgewerke in Wochen
Abbrucharbeiten: 12. - 13. KW 2022
Baumeisterarbeiten (Gebaude): 12. - 19. KW 2022
Erdarbeiten (Erdleitungen: 15. - 17. KW 2022
Metallbauarbeiten (Vorarbeiten Dach): 15. KW 2022
Dachdeckungsarbeiten: 16. - 18. KW 2022
Metallbauarbeiten (Gitter): 19. KW 2022
Leichtmetallarbeiten (inkl. Lieferzeit): 12. - 19. KW 2022
Natursteinarbeiten (Mauerwerk): 14. - 16. KW 2022
Rohinstallationen (Elektro): 16. - 18. KW 2022
Putzarbeiten: 20 - 21. KW 2022

Baumeisterarbeiten (AuRenanlagen): 23. - 28. KW 2022
Natursteinarbeiten (Pflaster, innen): 22. - 24. KW 2022
Natursteinarbeiten (Pflaster, aufen): 27. - 28. KW 2022
Metallbauarbeiten (innen): 24. - 25. KW 2022
Metallbauarbeiten (aulen): 27. - 29. KW 2022
Malerarbeiten: 26. - 30. KW 2022

Feininstallation (Elektro): 28. - 29. KW 2022
Maoblierung/Einrichtung: 32. - 33. KW 2022
Fertigstellung: 34. - 35. KW 2022

siehe auch Bauzeitenplan im Anhang.

3.2.1 Mitgeltende Normen und Regeln

3.2.2 Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss giiltigen Fassung einschliellich der

Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaisch technische Bewertungen, gemeinsame technische

Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz:

»oder gleichwertig®, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
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DIN V 1201
Rohre und Formstiicke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton fiir Abwasserleitungen und -kandle -
Typ 1 und Typ 2 - Anforderungen, Priifung und Bewertung der Konformitat

DIN 4045
Abwassertechnik - Grundbegriffe

DIN 4108-3
Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz - Anforderungen,
Berechnungsverfahren und Hinweise fur Planung und Ausfihrung

DIN 4123

Ausschachtungen, Griindungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebaude
DIN 42351

Verdichten von Beton durch Rutteln; Rittelgerate und Ruttelmechanik

DIN 7865-1

Elastomer-Fugenbénder zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 1: Formen und MaRe
DIN 7865-2

Elastomer-Fugenbénder zur Abdichtung in Beton - Teil 2: Werkstoff-Anforderungen und Priifung
DIN 18100

Tiiren; Wando6ffnungen fiir Tiiren; MaBe entsprechend DIN 4172

DIN 18127

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben - Proctorversuch

DIN 18197

Abdichten von Fugen in Beton mit Fugenbéndern

DIN 18200

Ubereinstimmungs- und Konformititsnachweis fiir Bauprodukte - Werkseigene Produktionskontrolle,
Fremdiiberwachung und Zertifizierung von Produkten

DIN 18540
Abdichten von AuBenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen

DIN 185411
Fugenbinder aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 1: Begriffe,
Formen, MaRe, Kennzeichnung

DIN 18541-2
Fugenbander aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 2:
Anforderungen an die Werkstoffe, Prifung und Uberwachung

DIN 18920
Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen
bei BaumaBnahmen

DIN 20000-412
Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 412: Regeln fiir die Verwendung von Mauermoértel nach
DIN EN 998-2

DIN 52106
Priifung von Gesteinskérnungen - Untersuchungsverfahren zur Beurteilung der
Verwitterungsbestandigkeit

DIN EN 196-8
Priifverfahren fiir Zement - Teil 8: Hydratationswérme - Lésungsverfahren

DIN EN 1971
Zement - Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitéatskriterien von Normalzement

DIN EN 197-2
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Zement - Teil 2: Konformitdtsbewertung

DIN EN 459-1
Baukalk - Teil 1: Begriffe, Anforderungen und Konformitétskriterien

DIN EN 459-3
Baukalk - Teil 3: Konformitdtsbewertung

DIN EN 771-5
Festlegungen fiir Mauersteine - Teil 5: Betonwerksteine

DIN EN 771-6
Festlegungen fiir Mauersteine - Teil 6: Natursteine

DIN EN 772-7
Priifverfahren fiir Mauersteine - Teil 7: Bestimmung der Wasseraufnahme von Mauerziegeln fiir
Feuchteisolierschichten durch Lagerung in siedendem Wasser

DIN EN 998-1
Festlegungen fiir M6rtel im Mauerwerksbau - Teil 1: Putzmértel

DIN EN 1097-6
Priifverfahren fiir mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskérnungen - Teil 6:
Bestimmung der Rohdichte und der Wasseraufnahme

DIN EN 1504
Normenreihe: Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken -
Definitionen, Anforderungen, Qualitdtskontrolle und AVCP

DIN EN 10025-2
Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustidhlen - Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir unlegierte
Baustéhle

DIN EN 10088-1
Nichtrostende Stahle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stdhle

DIN EN 12004-2
Mortel und Klebstoffe fir keramische Fliesen und Platten - Teil 2: Prifverfahren

DIN EN 12190
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
Bestimmung der Druckfestigkeit von Reparaturmoérteln

DIN EN 1219241
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken -
KorngréBenverteilung - Teil 1: Priifverfahren fir Trockenkomponenten von Fertigmortel

DIN EN 12271
Oberflachenbehandlung - Anforderungen

DIN EN 12440
Naturstein - Kriterien fiir die Bezeichnung

DIN EN 12591
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Anforderungen an StraBenbaubitumen

DIN EN 12597
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Terminologie

DIN EN 12617-3
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren - Teil
3: Bestimmung des zeitlichen Verlaufs des linearen Schrumpfens von Klebstoffen

DIN EN 12617-4
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren - Teil
4: Bestimmung des Schwindens und Quellens
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DIN EN 12618
Normenreihe: Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken -
Priifverfahren

DIN EN 12620
Gesteinskérnungen fiir Beton

DIN EN 12670
Naturstein - Terminologie

DIN EN 12849
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der Eindringfédhigkeit von Bitumenemulsionen

DIN EN 13057
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
Bestimmung der kapillaren Wasseraufnahme

DIN EN 130741
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Riickgewinnung des Bindemittels aus Bitumenemulsion oder
verschnittenen oder gefluxten Bitumen - Teil 1: Riickgewinnung durch Verdunstung

DIN EN 13074-2
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Riickgewinnung des Bindemittels aus Bitumenemulsion oder
verschnittenen oder gefluxten Bitumen - Teil 2: Stabilisierung nach Rickgewinnung durch Verdunstung

DIN EN 130751
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung des Brechverhaltens - Teil 1: Bestimmung des
Brechwertes kationischer Bitumenemulsionen, Verfahren mit Feinmineralstoff

DIN EN 13075-2
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung des Brechverhaltens - Teil 2: Bestimmung der
Mischzeit von Feinanteilen in kationischen Bitumenemulsionen

DIN EN 13249
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Geforderte Eigenschaften fiir die Anwendung beim Bau von
StraBen und sonstigen Verkehrsflachen (mit Ausnahme von Eisenbahnbau und Asphaltoberbau)

DIN EN 13285
Ungebundene Gemische - Anforderungen

DIN EN 13294
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
Bestimmung der Verarbeitbarkeitszeit

DIN EN 13295
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
Bestimmung des Karbonatisierungswiderstands

DIN EN 13396
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
Messung des Eindringens von Chloridionen

DIN EN 13584
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
Bestimmung des Kriechens von Betonersatzsystemen im Druckversuch

DIN EN 13747

Betonfertigteile - Deckenplatten mit Ortbetonergéanzung

DIN EN 13755

Priifverfahren fiir Naturstein - Bestimmung der Wasseraufnahme unter atmospharischem Druck
DIN EN 14457

Allgemeine Anforderungen an Bauteile, die bei grabenlosem Einbau von Abwasserleitungen und -kanélen
verwendet werden
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DIN EN 15183
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
Priifung des Korrosionsschutzes

DIN EN 16907-1
Erdarbeiten - Teil 1: Grundsatze und allgemeine Regeln

DIN EN 16907-2
Erdarbeiten - Teil 2: Materialklassifizierung

DIN EN 16907-3
Erdarbeiten - Teil 3: Ausfihrung von Erdarbeiten

DIN EN 16907-4
Erdarbeiten - Teil 4: Bodenbehandlung mit Kalk und/oder hydraulischen Bindemitteln

DIN EN 16907-5
Erdarbeiten - Teil 5: Qualitatskontrolle und Uberwachung

DIN EN 16907-6
Erdarbeiten - Teil 6: Landgewinnung mit nassgebaggertem Einbaumaterial

DIN EN IEC 62561-6; VDE 0185-561-6
Blitzschutzsystembauteile (LPSC) - Teil 6: Anforderungen an Blitzzéhler (LSC)

DIN EN IEC 62561-7; VDE 0185-561-7
Blitzschutzsystembauteile (LPSC) - Teil 7: Anforderungen an Mittel zur Verbesserung der Erdung

DIN EN ISO 15630-1
Stahl fiir die Bewehrung und das Vorspannen von Beton - Priifverfahren - Teil 1: Bewehrungsstabe,
Walzdraht und Draht

DIN EN ISO 15630-2
Stahl fiir die Bewehrung und das Vorspannen von Beton - Priifverfahren - Teil 2: GeschweiRte Matten und
Gittertrager

DIN EN ISO 22476-2
Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen - Teil 2: Rammsondierungen

ATV-DVWK-M 902
Dranfilter aus Kokosfasern fiir giitegesicherte Drénrohre
Herausgeber: Deutsche Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)

BGB-RiINGB
Bund Giteschutz-Richtlinie - Nicht genormte Betonprodukte - Anforderungen und Priifungen (BGB-RiNGB)
Herausgeber: Bund Giiteschutz Beton und Stahlbetonfertigteile e.V.

BWA-Richtlinien

BWA-Richtlinien fiir Bauwerksabdichtungen Grundwissen Ausfiihrung von Abdichtungen
Herausgeber: BFA-BWA - Bundesfachabteilung Bauwerksabdichtung im Hauptverband der Deutschen
Bauindustrie e.V.

DAfStb-Richtlinie
Richtlinie Vorbeugende MaRnahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton (Alkali-Richtlinie)
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DATfStb-Richtlinie
Richtlinie Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten Gesteinskérnungen nach DIN EN 12620
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DATfStb-Richtlinie
Richtlinie Selbstverdichtender Beton (SVB-Richtlinie)
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DATfStb-Richtlinie
Richtlinie Massige Bauteile aus Beton
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Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DATfStb-Richtlinie
Richtlinie Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmaortel
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DATfStb-Richtlinie
Richtlinie fiir die Herstellung von Beton unter Verwendung von Restwasser, Restbeton und Restmortel
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DAfStb-Richtlinie
Richtlinie fiir Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DAfStb-Richtlinie

Richtlinie Qualitat der Bewehrung — Ergdnzende Festlegungen zur Weiterverarbeitung von Betonstahl und zum
Einbau der Bewehrung

Herausgeber: Deutscher Ausschuss fir Stahlbeton (DAfStb)

DBV-Merkblatt
Abstandhalter nach Eurocode 2
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Unterstiitzungen nach Eurocode 2
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Riickbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkéasten nach Eurocode 2
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV Merkblatt

Betondeckung und Bewehrung. Sicherung der Betondeckung beim Entwerfen, Herstellen und Einbauen der
Bewehrung sowie des Betons nach Eurocode 2

Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt

Betonierbarkeit von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton - Planungs- und Ausfiihrungsempfehlungen fiir
den Betoneinbau

Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Injektionsschlauchsysteme und quellfahige Einlagen fiir Arbeitsfugen
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Beton und Betonstahl
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Begrenzung der Rissbildung im Stahlbeton- und Spannbetonbau
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Betonieren im Winter
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Betonschalungen und Ausschalfristen
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Nicht geschalte Betonoberflache
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)
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DBV-Merkblatt
Nachbehandlung von Beton
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DNV BTI 1.1
Bautechnische Information Naturwerkstein: Mauerwerk
Herausgeber: Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV)

DNV BTI 1.2
Bautechnische Information Naturwerkstein: Massive Bauteile aus Naturstein
Herausgeber: Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV)

DNV BTI 1.3
Bautechnische Information Naturwerkstein: Massivstufen und Treppenbeldge, auen
Herausgeber: Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV)

DNV BTI 1.4
Bautechnische Information Naturwerkstein: Bodenbelage, auBRen
Herausgeber: Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV)

DVGW GW 306
Arbeitsblatt: Verbinden von Blitzschutzsystemen mit metallenen Gas- und Trinkwasser-Installationen
Herausgeber: Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

DVGW GW 315
Hinweise fiir MaBnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten
Herausgeber: Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

FGSV 293/4

RAS-LP 4 - Richtlinien fiir die Anlage von StraBBen - Teil: Landschaftspflege (RAS-LP) - Abschnitt 4: Schutz
von Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei BaumaBRnahmen

Herausgeber: Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen

FGSV 516
Merkblatt fiir die Verdichtung des Untergrundes und Unterbaues im StraBenbau
Herausgeber: Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen

FGSV 535
M Geok E - Merkblatt iiber die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des StraBenbaus
Herausgeber: Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen

FGSV 551
Merkblatt liber Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen mit Bindemitteln
Herausgeber: Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen

FLL Regelwerk
Empfehlungen zur Versickerung und Wasserriickhaltung
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.

IVD-Merkblatt Nr. 23
Abdichtungen von Fugen und Anschlissen an Naturstein
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

MB 866
Merkblatt 866: Nichtrostender Betonstahl
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

MB 876
Merkblatt 876: Edelstahl Rostfrei im Mauerwerksbau
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei (ISER)

Merkblatt
Mauerwerk mit Dinnbettmdrtel (Dinnbettmauerwerk)
Herausgeber: Verband fir Dammsysteme, Putz und Moértel e. V. (VDPM)
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Richtlinie
Planung und Ausfiihrung von Abdichtungen mit mineralischen Dichtungsschlammen
Herausgeber: Deutsche Bauchemie e.V.

Richtlinie
Planung und Ausfiihrung von Abdichtungen erdberiihrter Bauteile mit flexiblen Dichtungsschlammen
Herausgeber: Deutsche Bauchemie e.V.

VdS 2008
Feuergefahrliche Arbeiten, Richtlinien fiir den Brandschutz
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

VvdS 2010 .
Risikoorientierter Blitz- und Uberspannungsschutz
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

VvdS 2021
Baustellen — Unverbindlicher Leitfaden fiir ein umfassendes Schutzkonzept
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

VvdS 2031

Blitz- und Uberspannungsschutz in elektrischen Anlagen, Unverbindliche Richtlinien zur
Schadenverhiitung

Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

WTA-Merkblatt 3-13-01/D

Zerstorungsfreies Entsalzen von Naturstein und anderen porésen Baustoffen mittels Kompressen
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

WTA-Merkblatt 4-5-99/D

Beurteilung von Mauerwerk - Mauerwerksdiagnostik

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

WTA-Merkblatt 4-6-14/D

Nachtragliches Abdichten erdberlhrter Bauteile

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

WTA-Merkblatt 4-10-15/D

Injektionsverfahren mit zertifizierten Injektionsstoffen gegen kapillaren Feuchtetransport

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

WTA-Merkblatt 4-11-16/D

Messung des Wassergehalts bzw. der Feuchte von mineralischen Baustoffen

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

WTA-Merkblatt 6-16-19/D

Technische Trocknung durchfeuchteter Bauteile: Planung, Ausfiihrung und Kontrolle

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

WTA-Merkblatt 7-1-18/D

Erhaltung und Instandsetzung von Mauerwerk — Konstruktion und Tragfahigkeit

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

Zement-Merkblatt B 2
Gesteinskornungen fiir Normalbeton
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH
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Zement-Merkblatt B 3
Betonzusatze, Zusatzmittel und Zusatzstoffe
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 4
Frischbeton - Eigenschaften und Priifungen
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

gement-Merkaatt B5
Uberwachen von Beton auf Baustellen
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 6
Transportbeton - Festlegung, Bestellung, Lieferung, Abnahme
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 7
Bereiten und Verarbeiten von Beton
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 8
Nachbehandlung und Schutz des jungen Betons
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 9
Expositionsklassen fiir Betonbauteile im Geltungsbereich des EC2
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 11
Massige Bauteile aus Beton
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 18
Risse im Beton
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 22
Arbeitsfugen
Herausgeber: Bundesverband der Deutschen Zementindustrie

Zement-Merkblatt B 27
Ausblithungen
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

ASR
Technische Regeln fur Arbeitsstatten (ASR)

ASR A5.2

Anforderungen an Arbeitsplatze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Strallenverkehr —

Strallenbaustellen
BaustelleneinrVV HA

Technische Baubestimmungen; Baustelleneinrichtungen; Sicherheitsregeln fur die Einrichtung und den Betrieb auf

Baustellen

RSA 95
Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Stralken (RSA)

3.3.0 Angaben zur Baustelle

3.3.1 Baugrund
Art und Beschaffenheit des Untergrundes:

nicht ndher bekannt, nach Aussage ortskundiger wurde der Steinbruchabraum als Baugrund verwendet, im

restlichen Umfeld ist von waldtypischen Beodenverhaltnissen auszugehen.
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Art und Umfang des sich auf den zu bearbeitenden Flachen befindenden Aufwuchses: Das bestehende Objekt liegt
innerhalb eines Waldes

3.3.2 Lage und Transportwege
Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszufiihren: Erdgeschoss, Stahlbetondeckenplatte

Hoéhenbezugspunkte: Hohenbezugspunkte sind in unmittelbarer Nahe des Bestandsgebaudes nicht bekannt.

Transportwege: Fur die Flachen/Wege sind aufgrund des bestehenden Waldgeléndes nur bedingte Eignungen fur
die Befahrung méglich. Dies ist im Vorfeld durch den Auftragnehmer zu priifen.

3.3.3 Geriiste
die maximale aufgehende Héhe am Gebaude betragt ca. 3,00 m (eingeschossiger Bestandsbau)

3.3.4 Nachbarschaft und Umgebung
Bei der vorhandenen Bebauung in der Umgebung des Baugrundstiicks handelt es sich um einen Unterstand aus
Holz, nérdlich des bestehenden Steinhauerhauses

Weitere Angaben: Das Gebaude befindet sich innerhalb eines Waldes

3.3.5 Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Bauschutt und andere Bauabfalle sind vor der Abfuhr gemaf den Deponieklassen bzw. Abfallschlisseln der AVV
zu separieren, getrennt abzufahren und zu entsorgen.

Die Vorschriften Uber die Entsorgung von Sondermill und Sonderabfall sowie Reststoffverwertung und ortlich
festgelegte MalRnahmen fur Recycling sind einzuhalten. Das Eingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist
grundsatzlich untersagt.

Baustromverteiler miissen mindestens der Schutzart IP 43, die ggf. dazu gehérenden Messeinrichtungen IP 54
entsprechen

Im Beton dirfen keine organischen Verunreinigungen (Holz, Kohle u. dgl.) enthalten sein.
Die Lagerung von Zement auf der Baustelle hat nach Abschnitt 1 Zement-Merkblatt B 7 zu erfolgen.

Im Bereich sich kreuzender Bewehrung (Haupt- und Nebenunterzug mit Stitzen) sowie fir die darunter zu
betonierenden Bauteile ist das GroBtkorn entsprechend zu begrenzen. Diese Regelung geht dem Einhalten der
genormten Anteile von UberkorngréfRen vor.

Das auf der Baustelle anfallende und nicht zum Verfillen benétigte Aushubmaterial ist vom Auftragnehmer vor der
Abfuhr gemaf den Deponieklassen bzw. Abfallschlisseln der AVV zu separieren.

Das auf der Baustelle anfallende und nicht zum Verfullen benétigte Aushubmaterial ist vom Auftragnehmer auf eine
Deponie seiner Wahl abzutransportieren, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben ist.

Falls das Leistungsverzeichnis keine Festlegung enthalt, ist Gber wieder verwertbares Aushubmaterial (z.B. Humus,
Kies, Sand, Lehm, Natursteinmaterial) vor der Verfligung eine Vereinbarung zu treffen.

Zur Wiedereinfullung bendtigtes Aushubmaterial ist gemaf dem Leistungsverzeichnis oder in Absprache mit dem
Auftraggeber zwischenzulagern, falls es nicht am Einbauort verbleiben kann. Restmaterial und Bauschutt sind zu
beseitigen. Das Eingraben auf der Baustelle ist unzulassig.

Stein-/Ziegelpakete sind bei der Anlieferung auf Paletten, Bohlengelege oder Ahnlichem abzusetzen und zu lagern.

Auf der Baustelle lagernde Baustoffe, auch Steine und Ziegel, sind durch Abdecken mit Folie, Planen oder
dergleichen gegen Niederschldge zu schiitzen.

Steine/Ziegel unterschiedlicher Festigkeitsklassen, Rohdichte, Warmeleitfahigkeit sind auf der Baustelle eindeutig
gekennzeichnet getrennt zu lagern.

Bei Verwendung verschiedener Natursteine ist eine gegenseitige Beeinflussung, z.B. durch eisenhaltige
Bestandteile und damit Entstehen von Verfarbungen, auszuschlie3en.



Seite 21
Projekt: Sanierung Steinhauerhaus Flossenblirg

LV-Bezeichnung: Leichtmetallarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Bei Auftragserteilung sind verbindliche Materialmuster vorzulegen. Das zur Ausfiihrung angelieferte Material hat
den Mustern entsprechend Abschnitt 2.1.4 DIN 18332 zu entsprechen.

3.4.0 Angaben zur Ausfiihrung

3.4.1 Allgemeines
Quer-, Langsneigung: befestigte Flachen sind mit einer Neigung von ca. 2% weg vom Gebaude auszubilden

Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten auf der Baustelle sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch
Behinderungen fir andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative
Mafnahmen mit der Bauleitung abzustimmen.

Vor Ausflhrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das erforderliche Gerat,
Schutt, Container und dergleichen auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau
beteiligten Handwerker wahrend der Bauausflhrung zu vermeiden.

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen beziehen
sich auch auf die Verunreinigung der 6ffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des
Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete MalRnahmen
mdglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie
keine Gefahrdung des offentlichen Verkehrs entstehen kann.

Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche Aufgrabungserlaubnis der Rechtstrager einzuholen.

Der Auftraggeber sorgt fur die Medienfreiheit der in den Gebauden oder baulichen Anlagen vorhandenen Leitungen
fur Strom, Wasser, Gas und anderer Medien.

Der Auftragnehmer hat vor Baubeginn und auch standig wahrend der Durchfuihrung die tatsachliche
Medienfreiheit zu kontrollieren und Mangel oder Behinderungen unverzuglich anzuzeigen.

Die Abbrucharbeiten sind mit gréoter Sorgfalt durchzufihren. Die Standsicherheit darf hierbei zu keiner Zeit
beeintrachtigt werden. Zeigen sich trotz sorgfaltigem Abbruch Risse, Setzungen etc., ist unverzuglich der
Auftraggeber zu benachrichtigen. Fur den weiteren Verlauf der Arbeiten sind mit dem Auftraggeber umgehend
gesondert Vereinbarungen zu treffen.

Erforderliche SchutzmalRnahmen fur Altbausubstanz, Nachbargrundsticke, Umwelt und Verkehr sind vom Bieter in
Abhangigkeit von der von ihm vorgesehenen technologischen Ldsung bei Angebotsabgabe darzulegen, sofern sie
nicht mit den angebotenen Preisen abgegolten sind.

Bei der Entfernung von Putzflachen oder Teilen von diesen sind die Putzanschlisse zu den zu erhaltenden
Bauteilen, Durchbriichen und dergleichen durch sauberes Beschneiden der Rander herzustellen.

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerrdumen, Treppenhausern, Durchgangen und Durchfahrten ist untersagt.
Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerldscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein.

Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit Trennscheiben und Brennschneidearbeiten, in der Nahe
zu erhaltender Bauteile sind Glasflachen, glasierte Keramikoberflachen und andere durch den Funkenflug
gefahrdete Oberflachen abzudecken.

Zur Abwicklung des Bauvorhabens ist die Zusammenarbeit mit anderen Gewerken erforderlich. Deshalb sind in
Absprache mit der Bauleitung die technischen Bedingungen und Zeitablaufe der betroffenen Roh- und
Ausbaugewerke zu beachten.

Fertiggestellte Bereiche sind dem nachfolgenden Gewerk besenrein zur Verfigung zu stellen.

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Malinahmen zum Schutz vor Winterschaden zu treffen. Dazu gehort auch
die ggdf. erforderliche Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen unabhangig von
deren Rechtstragerschaft.

Der Beginn der Abdichtungsarbeiten ist der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen, damit eine Uberwachung der Arbeiten
sichergestellt werden kann.

Bevor Abdichtungen durch weitere Arbeiten, z.B. durch Vorstellen von Schutzschichten, verdeckt werden, muss die
Leistung durch den Auftraggeber abgenommen werden. Die Bauleitung ist entsprechend friihzeitig zu informieren.
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Die Uberpriifung des Untergrundes umfasst auch den Hinweis auf vorstehende Teile, z. B. Drahte,
Rundstahlenden, Anker und dergleichen sowie auf unverschlossene Offnungen von Spanndrahten,
Verbindungsstaben und dergleichen.

Der Anschluss Sohle zur Wand im Aufenbereich ist bzgl. Sauberkeit entsprechend der Anforderungen des
geplanten Abdichtungssystems zu untersuchen und ggf. von Mértelresten u. dgl. mechanisch zu befreien.

Bitumindse Abdichtungen, die beim Verlegen von Bewehrungsstahl gefédhrdet werden kdnnen, sind mit einem
Anstrich aus Zementmilch zu versehen, um mechanische Beschadigungen erkennen zu kénnen.

Vor Ausflhrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material
auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau beteiligten Handwerker wahrend
der Bauausflhrung zu vermeiden.

Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig die
erforderlichen Angaben mdglichst in Verbindung mit Detailzeichnungen zu Ubergeben.

Vor der Durchflihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wanden und Decken
sind Leitungen mit einem Suchgerat zu orten.

Spane vom Bohren und Frasen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu entfernen.

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch die
Befestigungsmittel keine Beschadigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.

Es obliegt grundsatzlich dem Auftragnehmer, die Reihenfolge der Herstellung der einzelnen Bauteile zu bestimmen.
Daraus resultierende zusétzlich technologisch bedingte MaRnahmen, wie Schalungsausschnitte,
Bewehrungsanschlisse, Abstellungen, gelten als Nebenleistungen.

Auf frisch betonierten Decken dirfen keine Arbeiten ausgefuhrt werden. Dies gilt im Besonderen fiir das Lagern von
Material, Aufstellen von Gerlsten etc.; bei niedrigen Temperaturen verlangern sich die Belastungsfristen auf frisch
betonierten Decken entsprechend.

Offnungen, Durchbriiche, Aussparungen in Decken sind gegen Niederschlagswasser wahrend der Rohbauarbeiten
provisorisch abzudichten.

Vor dem Betonieren sind die Hohlrdume von Hochlochziegeln so abzudecken, dass kein Beton in die Hohlraume
eindringen kann.

Das Verlegen von Rohren, z.B. Leerrohre fir elektrische Leitungen, sanitare Installationen, und Einbauteilen, z.B.
Einbautdpfe fur Einbauleuchten und spezielle Anker und Befestigungsunterteile soll entweder unter Anwesenheit
der betreffenden Unternehmen erfolgen oder ist diesen zu gestatten. Auf die entsprechende Fixierung ist zu achten.

Die Flachen von Konstruktionsteilen, die Gleitlager aufnehmen sollen, sind grundsatzlich eben und glatt
herzustellen.

Daflr sind die statischen Vorgaben einzusehen.

Saulen von Schwenkarmaufzigen dirfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim
Einspannen in Mauerwerksoéffnungen sind diese vor Beschadigungen zu schitzen, nach Mdglichkeit sind
Fensterwinkel zu verwenden.

Bei Bodenbeldgen und Fassadenbekleidungen missen alle bendtigten Platten fur zusammenhangende Flachen
aus gemeinsamer Produktion stammen, um Farbunterschiede zu vermeiden.

Alle Male sind vor der Ausfliihrung am Bau zu tberprifen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen
Maflangaben vorliegen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsachlichen Einbauhthen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der
Bauleitung abzustimmen, falls unzulassige Toleranzen oder Anderungen des geplanten FulRbodenaufbaus
festgestellt oder vermutet werden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate zu verwenden.

Die belegten Flachen sind besenrein und frei von Bindemittelschleiern und anderen Verunreinigungen zu
Ubergeben. Mortel- und Fugmaterialreste sind vom Verursacher zu beseitigen.
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Befestigungselemente, die im Ausnahmefall Fldchendichtungen durchdringen, sind mit auf das Dichtungsmaterial
abgestimmten Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne Ldsungsmittel) abzudichten. Im Zweifel ist Rlcksprache mit der
Bauleitung erforderlich.

Beim Verlegen von Fundamenterdern hat der Auftragnehmer mit der Rohbaufirma zusammenzuarbeiten, die
erforderlichen Einweisungen vorzunehmen und Verbindungsklammern selbst anzubringen.

Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Drane, Kandle, Vermarkungen und sonstiger Hindernisse vor der
Ausflhrung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, hat der Auftragnehmer das Vorhandensein und die Lage
entsprechend Abschnitt 3 der ATV zu erkunden.

Diese Besondere Leistung ist in die Angebotspreise einzurechnen.

Falls erforderlich, ist das vorhandene Gelande vor Ausfiihrung der Arbeiten gemeinsam von Auftragnehmer und
Auftraggeber im Hinblick auf Lage und Héhe zu vermessen und das Ergebnis im Protokoll festzuhalten.

Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Hohenmarken und dergleichen sind vor Arbeitsbeginn
vom Auftragnehmer zu sichern.

Nach Abschnitt 8.6.2 DIN EN 1610 darf eine Einbaukorrektur der Hohen- und Seitenlage nicht durch értliches
Unterstopfen/Verdichten erfolgen.

Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und Lésungsmittel durfen
grundsatzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfillung nicht zu vermeiden,
missen die Behélter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Uber den Verbleib von Reststoffen kann die
Bauleitung einen Nachweis verlangen.

Waénde durfen nur aus dem in der Leistungsbeschreibung, dem Standsicherheitsnachweis und den
Ausflhrungszeichnungen angegebenen Steinen ausgefuhrt werden. Mischmauerwerk, auch durch verwenden
einzelner von den Vorgaben abweichender Steine ist unzulassig.

Sofern die Hersteller fur das zu verwendende grof3formatige Steinmaterial Passstiicke anbieten, sind diese
grundsatzlich zu verwenden.

Wenn Steine fir Passstlicke getrennt werden mussen, weil die Industrie fir das zu verwendende Steinmaterial
keine fertigen Passstlicke anbietet, dann ist das Trennen nur durch materialgerechte Verfahren, z.B. Sédgen bei
Porenbeton oder Leichtziegel, zuldssig.

Wenn bei Wanden, deren Dicke ein Steinmal} betragt, die blindige Seite nicht aus den Ausfihrungsunterlagen
entnommen werden kann, ist die betreffende Angabe vor Beginn der Ausfiihrung beim Auftraggeber oder dessen
Objektliberwacher zu erfragen.

Nicht tragende innere Trennwande, die nicht zur Gebdudeaussteifung herangezogen werden, sind grundsatzlich
erst nach Fertigstellung des Rohbaus einzubauen, soweit baustellenbezogen nichts anderes festgelegt ist. Im
Regelfall bleibt die Wahl der starren Wandanschlisse (Nut, Verzahnung, Anker) dem Auftragnehmer Gberlassen.
Werden bei StumpfstoRtechnik Flachstahlanker eingebaut, so sind sie grundsatzlich mit einer Einzellange von 30
cm und im Abstand von maximal 25 cm mittig in die Lagerfuge einzubauen.

Nichtragende innere Trennwande durfen auch nach Fertigstellung und Ingebrauchnahme dauerhaft keinen
Belastungen aus Deckenplatten, Unterzigen, Balken und dergleichen ausgesetzt werden. Deshalb ist darauf zu
achten, dass es zu keiner starren Verbindung der Wand zu Decke, Unterzug, Balken oder dergleichen kommt und
ein der noch zu erwartenden Durchbiegung dieser Bauteile entsprechender gleitender Deckenanschluss
ausgebildet wird.

Bristungsmauerwerk ist immer gemeinsam mit dem Wandmauerwerk aufzumauern.

Die Ausfuhrung von Stof3fugen hat nach den Herstellervorschriften zu erfolgen. Das SchlieRen breiterer Stol3fugen
durch nachtragliches Ausmérteln gilt insbesondere bei Auflenwanden aus hochddmmenden Steinen als
schwerwiegender Mangel.

Alle groben Verschmutzungen am Mauerwerk sind taglich zu entfernen, bevor der Abbindeprozess abgeschlossen
ist. Spezielle Reinigungsverfahren bei starker Verschmutzung sind vor Ausfihrung mit dem Auftraggeber
festzulegen.

Lécher im Mauerwerk (z.B. entstanden durch Geriiste oder das Befestigen von Schalung) sind vor Aufbringen des
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Putzes oder einer anderen AuRenhaut materialgerecht zu schlief3en.

Horizontale Mauerwerksdichtungen sind unabhangig von der Planung dann in ihrer HOhenlage zu verandern, wenn
sich bei der Bauausfiihrung eine Anderung der Héhe des Gelandes, z.B. durch Anschiittung, Wegebau, erkennen
lasst, die von der Planung abweicht. Der Auftragnehmer hat in diesem Fall vor Ausfuhrung die Bauleitung zu
verstandigen.

Abtreppungen in horizontalen Mauerwerksdichtungen - auch im Bereich zweischaliger Wande - sind nur Uber
ausgerundete Moértelkehlen und -kanten zu flhren.

Lose Ausblihungen sind durch trockenes Birsten (keine Metallblrsten) zu beseitigen.

Ungeschiitzte Bauteile aus Aluminium durfen keinen Kontakt mit Zement- oder Kalkmoértel haben. Nicht
korrosionsgeschutzte Stahlteile dirfen nur mit reinem Zementmortel eingesetzt oder umhullt werden.

Installationsschachte dirfen erst nach Freigabe durch die Bauleitung geschlossen werden.
Die Rander der einzelnen Schichten sind abzubdschen, falls keine Randeinfassung oder Schalung vorgesehen ist.

Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht gestattet. Die Kronen- und Wurzelbereiche von Baumen
sind frei zu halten. Das gilt auch fur Materiallagerungen.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer Uber den Verlauf von Leitungen, Kabel usw. (unter- und
Uberirdisch) zu informieren. Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen.
Baustellen- und endgiltige Anschlisse missen grundsatzlich zuganglich bleiben und geschitzt werden. Im Zweifel
ist vom Auftragnehmer an den Auftraggeber ein Hinweis zu geben, erforderlichenfalls ist eine Festlegung zu treffen.

Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter - insbesondere von Nachbarn - fur die Dauer der
Bauarbeiten oder vorubergehend und kurzfristig beeintrachtigt, ist der Bauherr oder die Bauleitung unverziglich zu
informieren. Das gilt auch im Zweifel Uber das Vorliegen von Rechten oder bei zu vermutenden Beeintréachtigungen
bzw. bei Beschadigung vorhandener Bauwerke oder Bauteile.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:

Der Auftraggeber ist Uber den beabsichtigten Abbau der Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen Teilen
derselben zu informieren.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
Nicht mehr bendtigte Teile der Baustelleneinrichtung sind unverzlglich zu entfernen.
Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:

Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das daflr benétigte Geldnde bzw. die genutzten baulichen Anlagen und
Geb&ude in den urspringlichen Zustand zu versetzen, soweit technisch mdglich und falls nichts anderes vereinbart
ist.

Werden o6ffentliche Flachen Uber das vorgesehene Maf} hinaus (zeitlich oder rAumlich) auf Veranlassung des
Auftragnehmers in Anspruch genommen, hat dieser die entsprechende Abstimmung mit den Behérden
vorzunehmen (z.B. Sondernutzungserlaubnis nach StVO) und die erhdhten Gebuhren zu tragen.

3.4.2 Schalung

Das Aufbringen von Trennmitteln im Sprihverfahren nach Einbringung der Bewehrung bedarf der Zustimmung der
Bauleitung; die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind dazu vorzulegen.

Die Lécher der Schalungsabstandhalter sind nach dem Ausschalen zu schlielen.

Werden zur Herstellung von Aussparungen Schaumkdrper in die Schalung eingebaut, sind sie beim Ausschalen
restlos zu entfernen. Das Ausbrennen von Schalungen fir Aussparungen ist untersagt.

Hilfsstitzen sind grundsatzlich als verbleibende Teile der Schalung auszubilden. Ein nachtragliches Einziehen ist
nur mit Zustimmung der Bauleitung zulassig.

Tragende Bauteile wie Balken und Unterziige, die durch die Schalung und das zu betonierende Bauteil belastet
werden und die noch nicht die erforderliche Tragféhigkeit erreicht haben, sind abzustutzen.
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3.4.3 Bewehrung
Abstandhalter missen dem DBV-Merkblatt Abstandhalter entsprechen.

Die Angaben (ber die Uberdeckung der Bewehrung sind den Ausfiihrungsplanen fiir die Bewehrung und den
Schalungszeichnungen zu entnehmen. Aus Griinden des Brandschutzes oder der Gefahr der schnellen
Karbonatisierung des Betons kdnnen wesentlich hdhere Werte als die Mindestwerte nach EC2 gefordert sein.

Wird (spatestens) beim Einbau der Bewehrung im Bereich von Kreuzungspunkten, z.B. an Stutzen mit Unterziigen
oder Haupt- und Nebenunterziigen, erkannt, dass ein ordnungsgemalfes Einbringen oder Verdichten des Betons
nicht méglich ist und keine Vorgaben fur Ruttellicken und Betoniergassen in den Ausfuhrungsunterlagen
vorhanden sind, ist unverzuglich der Tragwerksplaner zu konsultieren, um solche festzulegen.

Der Auftragnehmer vereinbart rechtzeitig die Termine fiir vorgeschriebene Abnahmen mit der Baubehdrde bzw.
dem Statiker oder Prifingenieur. Die Bauleitung ist dartiber zu informieren.

Eine Ausfertigung des Abnahmeprotokolls der Bewehrung ist dem Auftraggeber zu Ubergeben

3.4.4 Griindungen
Es darf nur auf ein ungestortes Planum bzw. eine Fundamentsohle aus gewachsenem Erdreich gegriindet werden.
Die Flache ist von losen Bestandteilen zu befreien.

Stellt sich beim Aushub des Erdreichs fiur Fundamente heraus, dass wegen ungeeigneten Untergrundes die in den
Planen vorgegebene Grindungstiefe nicht eingehalten werden kann, ist die Bauleitung davon zu unterrichten. Vor
dem Betonieren ist mit der Bauleitung ein gemeinsames Aufmal} der Fundamenttiefe durchzufihren.

Rohrleitungen dirfen durch Fundamente nicht belastet werden. Aussparungen sind vorzunehmen.

Vor der Durchfihrung von Unterfangungen ist die Bauleitung rechtzeitig zu verstandigen, damit eine unmittelbare
Uberwachung vorgenommen werden kann.

Bei Unterfangungen bestehender Fundamente ist der Beton Uber hdherliegende Einfllléffnungen einzubringen und
intensiv zu verdichten. Nach 30 - 45 Minuten ist zwecks SchlieBung der eventuellen Setzung ohne nochmalige
Verdichtung flieRfahiger Beton nachzufillen oder Quellmdrtel zu verwenden. Vertikale Trennfugen sind anzuordnen.

3.4.5 Fugen

Wenn in den Projektunterlagen nichts anderes gefordert wird, bleibt die Herstellung von Arbeitsfugen dem Grunde
nach dem Auftragnehmer Uberlassen. Das Zement-Merkblatt B 22 Arbeitsfugen ist zu beachten. Wenn sie bei
Sichtbeton nicht vermieden werden kdnnen, sind sie in Abstimmung mit der Bauleitung anzuordnen.

Fir AuRenbelage, Feuchtraume und uber FuBbodenheizungen sind die besonderen Anforderungen an den Belag
auch fir den Fugenmodrtel zu beriicksichtigen. In der Regel sind hierbei flexiblere Mortel einzusetzen.

Trennfugen, Bewegungsfugen und Anschlussfugen an andere Bauteile sind von Mdrtelbriicken und
Verunreinigungen, die die Funktion der Fugen beeintrachtigen, freizuhalten.

3.4.6 Transportbeton
Das Reinigen von Maschinen und Fahrzeugen fir Transportbeton darf nur an mit der Bauleitung abgestimmten
Stellen auf der Baustelle erfolgen.

Weitere Angaben: Die Baustelle befindet sich innerhalb eines Waldgebietes mit entsprechender Schutzpflicht

3.4.7 Rohrverlegearbeiten
Rohrdurchgange durch Fundamente und Wande sind dulerst sorgfaltig auszufiihren; soweit moglich und
erforderlich, hat dies mit Spezial-Dichtmanschetten zu erfolgen.

Zur spateren Verbindung vorgesehene Rohrenden und -anschliisse sind wasserdicht zu verschlieen,
einzumessen und an der Grabenoberflache zu markieren.

Fir Rohrleitungen ist ohne besondere Vergitung die Oberflache der Sohle von Abtrag und Auffillung mit folgenden
max. zulassigen Abmalen herzustellen: Rohplanum +/- 5,0 cm, Feinplanum +/- 2,5 cm. Unter den Rohrleitungen ist
das Feinplanum so genau herzustellen, dass das geforderte Gefélle der Leitungen erreicht wird.
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Rohrendungen sind wahrend der gesamten Bauzeit gegen das Eindringen von Erde und Fremdkdrpern zu sichern.

3.4.8 Erdarbeiten, StraBenaufbruch
Grasnarben und Oberbodenaushub sind nach Absprache mit dem Auftraggeber an geeigneter Stelle und auf
geeigneter Lagerflache getrennt zu lagern.

Auf der Baustelle wieder bendtigter Oberboden ist in trapezférmigen Mieten, Héhe max. 1,50 m, zu lagern; die
Bdschungen sind abzugleichen. Die Mieten sind bei Bauvorhaben mit langerer Bauzeit mit Lippenblitlern zu
bepflanzen.

Werden beim Aushub von der Leistungsbeschreibung abweichende Bodenverhaltnisse angetroffen oder treten
Umstande ein, durch die die vorgeschriebenen Aushubarbeiten nicht durchgefuhrt werden kénnen, ist umgehend
die Bauleitung zu verstandigen.

Bei Auftreten von bindigem Boden im Bereich oberhalb der Grindungssohle ist vom Auftragnehmer rechtzeitig die
Bauleitung zu verstandigen und zunéchst zu klaren, ob eine Schutzschicht GUber der Grindungssohle verbleiben
soll, wenn eine solche nicht bereits in der Leistungsbeschreibung gefordert worden ist. Ein Aufweichen der
geplanten Grindungssohle, auch durch Niederschlage, ist unbedingt zu vermeiden.

Zur Herstellung des Planums der Baugrubensohle in homogenen bindigen Béden sind zur Vermeidung von
Auflockerung glatte Baggerschaufeln zu verwenden.

Hat der Auftragnehmer die Lockerung des Bodens im Bereich der Griindungssohle zu vertreten, besteht fur ihn kein
Anspruch auf Vergltung fur das Wiederherstellen der urspriinglichen Lagerungsdichte.

Bei feuchten bindigen Bdden darf das Planum nicht nachtraglich verdichtet werden, um ein Aufweichen zu
vermeiden.

Bei StralRenaufbriichen sind die R&nder gebundener Schichten vor Beginn der Erdarbeiten geradlinig zu
beschneiden. Der Aufbruch hat so zu erfolgen, dass der nach Abzug einer eventuellen Béschung verbleibende
Rand unterhalb der Tragschicht noch ca. 20 cm breit ist. Wird die Fahrbahndecke unterspult, ist nachtraglich
entsprechend zu verfahren. Die Tragschicht ist vor dem Schlielen der Deckschicht fachgerecht in vergleichbarer
Qualitat wieder herzustellen. Ein Verfullen mit Kies genlgt diesem Anspruch nicht

Entwasserungsmalinahmen, zu denen der Auftragnehmer gemal ATV DIN 18300 oder Vertrag verpflichtet ist, sind
so auszufuihren, dass der Baugrund und der zum Einbau bestimmte Boden nicht unzuldssig durchfeuchtet wird.
Werden die notwendigen zwischenzeitlichen Entwasserungsmalinahmen unterlassen oder unsachgemaf
ausgefuhrt oder werden die planmaRig herzustellenden Entwasserungsanlagen nicht rechtzeitig hergestellt, darf
dadurch unbrauchbar gewordener Boden nicht verwendet werden und ist ggf. auszutauschen.

Werden vorhandene Leitungen beschadigt, hat der Auftragnehmer sofort das zusténdige Versorgungsunternehmen
sowie die Bauleitung des Auftraggebers zu verstandigen.

Bei Erdbauwerken und Hinterfiillungen ist darauf zu achten, dass der fir den vorgesehenen Verwendungszweck
geeignete Boden oder Fels eingebaut wird. Bestehen berechtigte Zweifel an der Verdichtungsfahigkeit von durch
den Auftraggeber vorgegebenem Material, ist der Auftraggeber oder dessen Bauleiter zu informieren.

Kies- und Sandmaterial, das beim Aushub der Rohrleitungsgraben gewonnen wird und sich zur Auf- und
Hinterflllung der Rohrleitungen eignet, ist seitlich zur Wiederverwendung zu lagern.

Das Verdichten der Rohrleitungsauffillungen und Hinterflllungen durch Einschldmmen ist grundsétzlich nicht
zulassig.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Verfillung von Bauwerken zu prifen, ob der zu verfillende Raum frei von
Bauschutt, Mall u. dgl. ist. Trifft das nicht zu, ist der Auftraggeber unverziglich zu versténdigen.

3.4.9 Rohrgrabenverfiillung

Fir Rohrleitungen ist ohne besondere Vergitung die Oberflache der Sohle von Abtrag und Auffillung mit folgenden
max. zulassigen AbmaRen herzustellen: Rohplanum +/- 5,0 cm, Feinplanum +/- 2,5 cm. Unter den Rohrleitungen ist
das Feinplanum so genau herzustellen, dass das geforderte Gefélle der Leitungen erreicht wird.

Rohrenden sind wahrend der Bauzeit gegen das Eindringen von Erde und Fremdkdrpern zu sichern.
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3.4.10 Ziegelmauerwerk

Die gezahnte Flache von Zahnziegeln darf nicht in der Ansichtsflache von zu verputzenden AuRenwanden zu
sehen sein. Das nachtragliche Verstreichen mit Mortel ist ein Mangel. Das gilt analog fur die entsprechenden
Schnittflachen von Hochlochziegeln.

Waénde, Fensterbristungen u. dgl. aus Hochlochziegeln, bei denen eine vertikale Verbindung zwischen mehreren
Steinschichten besteht, sind grundsatzlich vor zu erwartenden starken Niederschlagen und bei
Arbeitsunterbrechungen, z.B. Ende des Arbeitstages, durch Folie oder dergleichen zum Schutz vor Durchndssung
oberseitig abzudecken. Diese Abdeckung ist durch geeignete Ma3nahmen, z.B. Auflegen von Brettern, vor
Verrutschen und Verwehen zu schitzen.

Vor Aufbringen von Ortbeton, z.B. fir Decken, sind die Hohlrdume von Hochlochziegeln grundsatzlich abzudecken.

3.4.11 Sichtmauerwerk, Verblendschalen

Fugenglattstrich ist nach dem Ansteifen, aber noch im verformungsfahigen Zustand, des Moértels mittels eines
Kunststoffschlauchs (Durchmesser ca. 1,5- bis 2-fache Fugenbreite), eines Holzspatels oder eines Fugeisens
durchzuflhren. Um ein gleichmaRiges Farbbild der Fugen zu erhalten, ist Werkmortel gleicher Zusammensetzung
zu verwenden.

Das Auskratzen von nachtraglich zu verfugendem Mauerwerk darf bei Lochziegeln nicht bis zur Lochung erfolgen.
Das Auskratzen der Fugen soll mit einem Fugenkratzholz erfolgen. Spitze Gegenstande, z.B. Bauklammern, dirfen
dafur nicht verwendet werden. Ein sparlicher Mortelauftrag, durch den das Auskratzen der Fugen erspart werden
sollte, ist unzulassig.

Bei nachtraglichem Verfugen ist Fertigfugenmértel zu verwenden, der einen Zusatz fur das
Wasserrlckhaltevermdgen enthalten soll.

Das Mauerwerk ist nach entsprechender Mortelabbindezeit unverziglich zu saubern.

3.4.12 Stiirze und Leibungen
Sind Ziegelflachstirze ausgeschrieben, dirfen alternativ Stahlbetonstiirze mit Ziegel-U-Schalen als verlorene
Schalung eingebaut werden.

Vor Einbringen von Ortbeton sind Ziegelschalen abzusteifen und vorzunéssen.
Fertigstirze mussen mindestens 11,5 cm Auflager auf jeder Seite haben. Die Auflager sind mit Mortel herzustellen.

Bei nachtraglich einzubauenden Sturztragern sind die Auflager nicht zu stemmen, sondern zur Erhaltung der
Altbausubstanz zu sdgen oder zu frasen.

Leibungen von Aulienwandéffnungen sind mit Fugenglattstrich auszufihren, damit ein spateres luftdichtes
Anschlieen der Fenster und Turen an das Mauerwerk sicher mdglich ist.

3.4.13 Reparatur- und Sanierungsarbeiten
Vor und nach der Ausfiihrung ist ein zeichnerischer Nachweis vorzulegen.

Vor und nach der Ausfiihrung ist eine Bauwerkskartierung vorzulegen.
Vor und nach der Ausfiihrung ist eine Fotodokumentation vorzulegen.
Es durfen keine Beschadigungen verbleiben.

Verfahrensbedingte Vermischungen und Abfall von Strahlarbeiten sind vom Auftragnehmer zu beseitigen und zu
entsorgen. Dabei sind Strahimittelrickstdnde auch aus dem umliegenden Verkehrsraum, aus Poren, Fugen u. dgl.
und von den Gerustbdden zu entfernen.

3.4.14 Untergrundvorbereitung
Das Beseitigen und Entsorgen von verfahrensbedingten Vermischungen und Abfall nach ATV DIN 18349, Abschnitt
4.2.13 ist in die entsprechenden Leistungen mit einzurechnen.
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3.4.15 Tragschichten, Frostschutzschichten
Werden unter den Trag- oder Frostschutzschichten Sauberkeitsschichten zur Ableitung von Oberflachenwassern
notwendig, so sind diese bis zur Bdschung oder Sickergraben zu fuhren.

Tragschichten unter Pflaster- und Plattenbeldgen sollen wasserdurchlassig sein.

Bei vorhandenen wasserundurchldssigen Tragschichten im Bestand ist die Wasserableitung durch Gefélle oder
Dranage zu sichern.

Sind Sieblinienbereiche vorgeschrieben, so missen diese dem eingebauten Zustand entsprechen; eine
Entmischung ist zu verhindern.

Fir die Bettung von Pflaster aus kinstlichen Steinen oder gebranntem Material darf kein ausblihfahiges
Recycling-Material verwendet werden.

3.4.16 Pflasterdecken, Plattenbeldge

Beim Verritteln von Pflasterbelagen ist darauf zu achten, dass keine angrenzenden Bauteile beschadigt werden.
Ruattelwalzen durfen nicht eingesetzt werden. Beim Gefallewechsel sowie beim Anschluss an andere Belage,
Rinnen u. dgl. darf nicht Uber die Kante hinausgeruttelt werden. Es sind Flachenrittler mit Gummischuh oder
Neopren-Schutzplatte zu verwenden. Die Unwucht ist niedrig einzustellen. Das Ritteln soll vom befestigten Rand
zur Mitte hin erfolgen.

Bei Sandverschluss der Fugen nach dem Riitteln ist der Restsand erst unmittelbar vor Ubergabe der Leistung
abzukehren.

3.4.17 Verkehrssicherung

Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten im Umfeld der Baustelle sind abzusperren und zu kennzeichnen.

Der Auftragnehmer hat einen Verantwortlichen fur die Verkehrssicherung mit Angabe der Eignung und Qualifikation
zu benennen.

Zur Verkehrssicherung der Baustelle gehdrt auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen
Abstande der Kontrollen richten sich nach den drtlichen Gegebenheiten.

Verkehrsbeschrankungen, die nur wahrend der Arbeitszeit notwendig sind, missen in der Ubrigen Zeit aufgehoben
werden (Beseitigen oder Ungultigmachen von Verkehrszeichen).

Es sind maximal drei Schilder oder zwei Vorschriftszeichen an einem Pfosten zulassig.

Verkehrs- und Streckenverbote sollen mdglichst nur in Kombination mit Gefahrenzeichen aufgestellt werden, damit
das Aufstellen von Zeichen zur Beendigung des Streckenverbotes (Zeichen 278 bis 282 StVO) vermieden werden
kann.

Freistehende oder nicht gesicherte Batterien fir Warnleuchten sind nicht zulassig.

Vor dem rechtzeitigen Aufstellen von Beschilderungen fur Halteverbote sind aus Beweisgriinden die Kennzeichen
der im Bereich parkenden Fahrzeuge zu protokollieren.

Rot-weilRe Warnbander (Flatterbander) durfen nur als zusétzliche optische Sicherung und nur auf3erhalb von
Fahrbahnen im 6ffentlichen Raum angebracht werden.

3.5.0. Angaben zur Abrechnung

Die Abrechnungsmengen von Leistungen, die nach der Masse abzurechnen sind, sind durch Wiegen auf einer
amtlich zugelassenen Waage zu ermitteln und durch amtlichen Wiegeschein zu belegen, sofern im Leistungstext
nicht das Ermitteln der Masse durch Berechnung vorgegeben ist.

In den Preis einzurechnen sind die Geblhren im Zusammenhang mit der beschriebenen Baustelleneinrichtung,
soweit sie nicht vom Auftragnehmer zu tragen sind.

Nach ATV DIN 18299 ist der Abrechnung nach Zeichnung Vorrang zu geben. Wenn trotzdem nach rtlichem
Aufmald abgerechnet wird, sind auch hierbei die vereinbarten SollmalRe Grundlage der Abrechnung. Abweichungen
hiervon werden nur in den Féllen bei der Abrechnung bertcksichtigt, in denen die Abweichung von den SollmalRen
mit dem Auftraggeber oder seinem Objektliberwacher vereinbart oder von diesen angeordnet worden sind. Wenn



Seite 29
Projekt: Sanierung Steinhauerhaus Flossenblirg

LV-Bezeichnung: Leichtmetallarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

eine solche Abweichung aufgrund der 6rtlichen Verhaltnisse zwingend erforderlich wird, hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber unverziglich dartber zu informieren und die MaRabweichung zu vereinbaren.

Bei Durchbruchen oder Schneidarbeiten in Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton, die nach dem Langenmalf}
abgerechnet werden, ist die gemal Zeichnung oder Angabe auszuschneidende Lange fir die Abrechnung
maRgebend. Technologische Zwischenschnitte werden nicht gesondert abgerechnet.

Die Abrechnung von Schittgutern, z.B. losen Schittungen, nach dem Raummal [m?] erfolgt nach dem Volumen
der Schattgiter am Einbauort. Wenn die Ermittlung der Menge am Einbauort nicht méglich ist, erfolgt die
Abrechnung nach dem nachgewiesenen Aufmald in den Transportmitteln, z.B. durch den Nachweis der
verbrauchten Sacke und dem darauf angegebenen Volumen des Inhalts.

Im Leistungsverzeichnis aufgefihrte Handschachtung wird nur fir solche Leistungen vergutet, bei denen aus
objektiven Grinden kein Bagger (auch kein Kleinbagger) eingesetzt werden kann (Engstellen, Leitungskreuzungen,
Suchschachtung, Querschlage u.a.).

Durch Verschulden des Auftragnehmers zu viel abgefahrene oder ausgehobene Aushubmassen sind durch
gleichwertige Massen zu ersetzen.

Eine Vergltung dafir erfolgt nicht.

3.6.0 Sonstige Angaben
Der Auftragnehmer hat daftr Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausflhrung seiner Leistungen immer mindestens
ein flieRend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiuihrungsunterlagen zahlt neben den Ausflihrungsplédnen auch eine
Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausfiihrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung im Originalmafstab beigefligt: Grundriss,
Ansichten, Schnitte, Details
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4.0.0. Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

4.0.1 Hinweis zur Leistungsbeschreibung

Bei der Ausflhrung der Leistungen sind VOB/C, samtliche einschlagigen DIN-Normen mit den dazugehdrigen
Prifnormen, Technische Merkblatter, die allgemein anerkannten Regeln der Technik, Ausfiihrungsrichtlinien des
Handwerks und technische Angaben, Richtlinien und Empfehlungen der Materialhersteller zu beachten.Hier gelten
jeweils, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung gultigen Auflagen.

Weiterhin hingewiesen wird auf die erforderliche Einhaltung von:

- Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz, inklusive dessen untergesetzliches Regelwerk
- Stoff-, verfahrens- und landerspezifische Regelungen

- Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften UVV

- Gelbe Mappe - Bausteine

4.0.2 Fachbauleitung

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Arbeiten einen verantwortlichen Fachbauleiter zu benennen. Zu den
Pflichten des verantwortlichen Fachbauleiters gehdren insbesondere:

- Einweisen aller auf der Baustelle Tatigen.

- Uberwachen, dass samtliche Arbeiten nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach den in den
Verdingungsunterlagen genannten Vorschriften ausgefuhrt werden.

- Uberwachen, dass die Arbeitsschutzbestimmungen eingehalten werden.

Der Fachbauleiter muss sich wahrend der gesamten Bauzeit auf der Baustelle befinden, zur Verfigung des
Auftraggebers bzw. dessen Objektliiberwachung stehen und deutschsprachig sein.

4.0.3 Lager- und Arbeitsplatze

Dem Auftragnehmer kénnen unentgeltlich auf dem Grundstiick des Auftraggebers nur sehr beschrankte Lager- und
Arbeitsflachen zur Verfigung gestellt werden. Eventuell dartber hinaus erforderliche Flachen hat der
Auftragnehmer selbst zu beschaffen. Anfallende Kosten daftr sind durch die vertraglichen Einheitspreise
abgegolten.

Die benutzten Flachen sind nach Durchflihrung der Arbeiten wieder im urspriinglichen Zustand zu tibergeben.

4.0.4 Bauschutt/Materialentsorgung

Allgemeine Schuttcontainer sind nicht vorhanden. Der Auftragnehmer muss seine Baustellenabfélle, Verpackungen,
Bauschutt usw. unter Einhaltung der aktuellen Abfallgesetzgebung selbst und ordnungsgemaf entsorgen. Die
Ortliche Bauleitung ist berechtigt, sich entsprechende Nachweise vorlegen zu lassen.

Im Sinne einer umweltbewussten Schuttbeseitigung und auch unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte wird auf die
getrennte Bauschuttentsorgung hingewiesen, die als Bauauflage gefordert ist. Der Aufstellungsort von
Schuttcontainern ist mit der 6rtlichen Bauleitung abzustimmen.

4.0.5 Leistungsumfang
Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehorigen Stoffe und Bauteile, einschlieBlich Abladen,
Lagern und Transport zur Verwendungsstelle vor Ort.

4.0.6 Materialien, Baustoffe

Alle verwendeten Stoffe missen neu und in Deutschland zugelassen sein, sowie dem neuesten Stand der Technik
entsprechen. Alle Vorgaben, Richtlinien und Empfehlungen der Hersteller sind zu beachten:

Notwendige Zulassungsbescheide, Ubereinstimmungerklarungen o. &. sind auf Verlangen der értlichen Bauleitung
vorzulegen.

Schadstoffbehaftete Stoffe durfen nicht verwendet werden.
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4.1.0 ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Angaben des Bieters

Angebotenes Fabrikat/System:

Fenster :

Turen :

Rauchschutz :

Tarbeschlage DIN EN 1125 :

Glaslieferant :

Fenster
Ein Produktpass fiir die CE-Kennzeichnung der Fenster ist vorhanden.

()ja()nein

Die Fenstermitteldichtung ist mit vulkanisierten Fertigecken oder als
eckvulkanisierter Rahmen angeboten.

()ja( )nein

Die innere Anschlagdichtung ist umlaufend ohne Unterbrechung im
Bandbereich vorhanden.

()ja()nein

Fir die T-Verbindung der Fensterkonstruktionen ist eine Zulassung
vorhanden.

Prufzeugnis Nr.:

()ja()nein

Fir motorisch betatigte Fenster, die im Zugangsbereich von Personen
liegen (Flugelunterkante unter 2,50 m von OKFF), sind die
mechatronischen Fensterbeschlage mit Klemmschutz der Schutzklasse 4
ausgestattet.

()ja()nein

Tdren

Eine Nachjustierung der Turfligel in zwei Ebenen ist ohne Aushangen der
Tarfluigel méglich.

()ja()nein

Es sind hochfrequente mit 1 Million Lastwechsel geprifte Tlrbander
angeboten.(HD-Konstruktion)

( )ja( )nein
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Allgemeine Merkmale

Der Bieter/Auftragnehmer ist Mitglied der Umweltinitiative A/U/F

(Aluminium und Umwelt im Fenster und Fassadenbau) und gewahrleistet fur
den Auftraggeber einen optimierten produktspezifischen Recyclingprozess
fur den Werkstoff Aluminium.

A/U/F Mitgliedsurkunde Ausstellungsdatum: gultig
bis:

Der Bieter/Auftragnehmer weist fur den Auftraggeber einen alternativen
gleichwertigen optimierten produktspezifischen Recyclingprozess fiir den
Werkstoff Aluminium nach:

Produktspezifischen Recyclingprozess (Verfahren):
Nachweis:

Ein Entsorgungsnachweis gemafR dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
ist alleine nicht ausreichend.

Demontierte Fenster und sonstige Bauteile aus Aluminium werden im Rahmen

eines produktspezifischen Recyclingprozesses (A/U/F oder gleichwertig)
verwertet.

( )ja( )nein

Die Oberflachenvorbehandlung der Aluminiumprofile bei der
Farbbeschichtung erfolgt in einem chromfreien Verfahren

( )ja( )nein

Firma / Stempel

Unterschrift

Datum den
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5.1. ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Art und Umfang der Leistung:
Gegenstand dieser Ausschreibung sind Metallbauarbeiten. Die Leistung
umfasst die Herstellung, die Lieferung und die Montage von Aluminium-Bauelementen.

Zusatzlicher Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Verglasungsarbeiten. Die Leistung umfasst die Lieferung,
das Einsetzen

und das Abdichten aller Glasscheiben und Ausfachungen.

Vereinfachte Schreibweise

AG = Auftraggeber
AN = Auftragnehmer (Bieter)

Konstruktionssystem:

Der Ausschreibung liegen die Konstruktionsmerkmale der
Schuco-Aluminium-Konstruktionen zugrunde. Die Profil-, Zubehér-,
Dichtungs- und Beschlagauswahl muss nach den giltigen Unterlagen des
jeweiligen System-Herstellers erfolgen. Es durfen nur Systeme angeboten
werden, bei denen die kompletten Komponenten einheitlich vom
Systemhersteller zur Verfiigung gestellt werden.

Angaben zur Leistungsbeschreibung:

Grundlage des Angebotes sind die Planungsunterlagen und die
Leistungsbeschreibung der Architekten. Etwaige Unklarheiten sind vor
Abgabe des Angebotes mit der ausschreibenden Stelle zu klaren.

Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen

Details auf Vollstandigkeit, fachgerechte Ausfuihrung und Eignung fur den
vorgesehenen Verwendungszweck zu Uberprifen. Sinnvoll oder notwendig
erscheinende Anderungen oder Ergénzungen sind mit einer entsprechenden
Begriindung dem Angebot beizufiigen.

Nebenangebote:

Dem Bieter wird freigestellt, zusatzlich zu der ausgeschriebenen

Konstruktion Alternativvorschlage in Form eines Nebenangebotes

auszuarbeiten. Dabei ist die Gleichwertigkeit der angebotenen mit der

vorgegebenen Konstruktion durch Detailzeichnungen, Muster und

System-Prifzeugnisse nachzuweisen. Neben den vorgenannten Unterlagen ist ein weiteres Kriterium fur die
Gleichwertigkeit des im Nebenangebot

angebotenen Systems, das samtliche Komponenten (Zubehér, Dichtungs- und Beschlagteile) direkt vom
Systemgeber stammen. Die angefihrten

Unterlagen missen zum Eréffnungstermin vorliegen.

Qualitatssicherung:

Gemal der Bauproduktenverordnung muss fir jedes nachfolgend beschriebene Bauprodukt, das von einer
harmonisierten Norm erfasst ist oder das einer Europaisch Technischen Bewertung entspricht, eine
Leistungserklarung, in Bezug auf dessen wesentliche Merkmale (Anhang ZA der harmonisierten Norm) vorliegen.
Alle fur den Verwendungszweck im Mitgliedstaat geforderten wesentlichen Merkmale sind in der Leistungserklarung
anzugeben.

Weiterhin kdnnen nach Landesbauordnung die Bauprodukte zusatzlich mit
einer Bestatigung ihrer Ubereinstimmung mit den technischen Regeln, den
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall
ausgestattet werden.

Normen - Richtlinien:
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Far die Auftragsabwicklung gelten:
VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von
Bauleistungen), VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen).

Die fur dieses Gewerk und fir die Erstellung aller ausgeschriebenen
MaRnahmen aktuellen DIN-Normen, DIN EN-Normen, DIN EN ISO-Normen,
Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen, Gesetze, Arbeitsanweisungen,

etc. sind einzuhalten.

Die Metallbau-Konstruktionen missen nach den Richtlinien des
System-Herstellers geplant und gefertigt werden. Die Konstruktionen missen den Gite- und Prifbestimmungen
Aluminiumfenster RAL - RG 636/1 entsprechen.

Die Sanierung soll sich an den Qualitatsstandard und Vorgaben der RAL
Gltegemeinschaft Metallfassadensanierung orientieren.

Unterlagen fUr Behorden, 6ffentl. Stellen sowie Versorgungsunternehmen
Die fur die Baugenehmigungsbehdrde, fir andere 6ffentliche Stellen und
Versorgungsunternehmen erforderlichen Unterlagen stellt der AN fur
seinen Leistungsbereich rechtzeitig auf und holt etwa erforderliche
Genehmigungen im Einvernehmen mit dem Auftraggeber ein.

Daflr anfallende Kosten sind mit den Angebotspreisen abgegolten.
Entstehen dem AG Kosten durch Verzégerungen, fehlerhafte oder
mangelhafte Unterlagen, die zusatzliche Untersuchungen oder Prifungen
erfordern, so tragt der AN die entstehenden Kosten.

Statischer Nachweis / Standsicherheitsnachweis:

Der AN hat alle von ihm angebotenen Konstruktionen statisch zu

Uberprifen und auf Anforderung des AG einen statischen Nachweis Uber die
Einhaltung samtlicher statischer Forderungen fiir die gesamte Fassade
einschl. aller Einbauteile in prufbarer Ausfihrung vorzulegen.

Der AN hat die statischen Berechnungen / Vordimensionierung der zum
Einbau kommenden Teile alleinverantwortlich durchzufihren.

Der AN bestatigt mit Abgabe seines Angebotes, dass er bei der Bemessung
und Kalkulation der ausgeschriebenen Leistungen / Konstruktionen die
Gebéaudeform, die Gebdudehdhe, die zu berticksichtigenden Windlasten
(Druck und Sog) sowie alle weiterhin wirkenden Belastungen in seinen
Berechnungen bericksichtigt hat.

Statische Bedenken gegen die geplante Ausflihrung der ausgeschriebenen

Leistungen sind spatestens mit Angebotsabgabe schriftlich durch den AN

dem AG mitzuteilen. Gem. § 3 Abs. 5 VOB/B handelt es sich bei dem rechnerischen Nachweis um eine
Vertragsleistung, die, soweit nicht in einer gesonderten Position ausgewiesen, nicht besonders vergutet wird.

Baumale:

Das Aufmal ist vom AN grundsatzlich eigenverantwortlich am Bau zu

nehmen. Fordert der AG, dass die Konstruktionen schon zu einem Zeitpunkt zur Montage bereitstehen missen, der
ein vorheriges Aufmall unméglich macht, so sind unter Berticksichtigung der Bautoleranzen nach DIN die
Fertigungsmalle mit dem AG zu vereinbaren.

Ausflhrungsunterlagen:

Vor Fertigungsbeginn hat der AN samtliche fur die Detailklarung, Prifung

und Herstellung erforderlichen Zeichnungen, Planungen, Nachweise,

Details, etc. zu liefern. Aus den Darstellungen missen Konstruktion, Maf3e, Einbau, Befestigung und
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BauanschlUsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein (DIN
18360, Zif. 3.1.1.3). Grundsatzlich sind die Darstellungen in Zeichnungen, MaRstab mind. 1:50 und in 3-facher
Ausfertigung, zu liefern.

Toleranzen:

Fir diesen Leistungsbereich gilt die DIN 18202.

Toleranzen werden nach DIN 18202, Fassung April 2013, bewertet.
Stellt der AN im Rahmen der Ausfuhrung seiner Leistungen hiervon
abweichende Toleranzen fest, so ist der AG hiertber inkl. der daraus
resultierenden Konsequenzen (z. B. Anderung der Konstruktion; Kosten,
etc.) unverzuglich schriftlich zu informieren.

Positionsbeschreibungen:

Die in den beschriebenen Positionen aufgefihrten Leistungen sind geman
den Vorbemerkungen und den vorgestellten technischen Beschreibungen
auszufuhren.

Alle Positionen sind als komplette, in sich geschlossene und voll )
funktionsfahige Leistungen anzubieten. Notwendig erscheinende Anderungen oder Ergéanzungen sind mit einer
entsprechenden Begrindung schriftlich dem Angebot beizufigen.

Werkstoff Aluminium:

Es sind stranggepresste Aluminium-Profile der Legierung EN AW 6060 und
EN AW 6063 in Eloxalqualitat nach DIN EN 755 und DIN EN 12020 zu
verwenden.

Far anodisierte Aluminium-Bleche in Eloxalqualitat ist die Legierung

AlMg 1, halbhart, (EN AW 5005A) zu verwenden. Der AN hat sicherzustellen, dass die von ihm angebotenen und
verarbeiteten Aluminiumbauteile von Lieferanten stammen, die der A/U/F Initiative, Recycling im Bausektor,
angehoren, oder einen gleichwertigen schlissigen produktspezifischen Recyclingprozess (PRP) nachweisen
koénnen. Es ist sicherzustellen dass Produktionsabféalle und demontierte Elemente (Sanierungsbau) aus Aluminium
dem Verwertungsprozess, fur die Herstellung von Fenster- und Fassadenprofilen, zurlickgeflhrt werden.

In diesem Zusammenhang ist die Ver6ffentlichung des Gesamtverbandes der

deutschen Aluminiumindustrie e.V., Aluminium im Bauwesen, "An die

Zukunft denken - mit Aluminium bauen", Grundlage der v.g. Forderung.

Es muss ein nachweisbarer produktspezifischer Recyclingprozess fiir eine

Nachhaltigkeitsbewertung (EPD = Environmental Product Declaration) als

Grundlage fur Gebaudezertifizierungssysteme (LEED Leadership in Energy

and Environmental Design, DGNB Deutsche Gesellschaft fur nachhaltiges

Bauen, BNB Bewertungssystem nachhaltiges Bauen) beigebracht werden um einen optimalen Ressourceneinsatz
zu gewahrleisten.

Auf Anforderung des AG hat der AN Uber die Einhaltung der v.g.
Forderungen projektbezogene Bescheinigungen des Herstellers bzw.
Prifzeugnisse und Nachweise vorzulegen.

Werkstoff Stahl:

Stahlteile (Anker-, Unterkonstruktionen, geschweif3te Konstruktionen,

etc.) sind in feuerverzinkter Ausfuhrung vorzusehen. Stahlbleche sind

verzinkt auszufihren. Die Nachbesserung von Fehlstellen, Beschadigungen, sowie das Nacharbeiten von etwaigen
Schweilstellen hat entsprechend DIN EN ISO 1461 zu erfolgen.

Edelstanhl:

Verankerungselemente und -mittel, die einem Korrosionsangriff ausgesetzt
und fur Wartungen nicht zuganglich sind, z. B. Befestigungs- und
Verankerungskonstruktionen von vorgehangten Fassaden (Kaltfassaden),
sowie alle Verbindungsteile sind grundsatzlich aus rostfreiem Edelstahl
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herzustellen.

Als Verankerungs-, Verbindungs- und Befestigungselemente dirfen, ohne

besonderen Korrosionsschutznachweis gemaf DIN 18516-1, nur nichtrostende Stahle bzw. Stahle gemal der
allgemeine bauaufsichtlichen Zulassung "Z-30.3-6" vom 22. April 2014 der Informationsstelle Edelstahl Rostfrei,
verwendet werden.

Weiterhin ist sicherzustellen, dass unter Spannung stehende Bauteile,

besonders wenn sie legiert sind, in uneingeschrankter Festigkeit zu

keiner Spannungskorrosion oder anderweitiger interkristalliner oder auch

anderweitig wirksam werdender Zersetzung im Alterungsprozess neigen.

Auf Anforderung des AG hat der AN Uber die Einhaltung der v. g.

Forderungen projektbezogene Bescheinigungen des Herstellers bzw.

Prifzeugnisse und Nachweise vorzulegen.

Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe:

Beim Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe muss gewahrleistet sein,
dass keine Kontaktkorrosion und keine andere ungtinstige Beeinflussung
entstehen kann. Es sind Zwischenlagen aus Kunststofffolie oder dgl.
vorzusehen.

Systembeschreibung:

Die Angaben der formalen Profilabmessungen (Bautiefen und
Ansichtsbreiten von auen) und der Konstruktionsmerkmale sind zu
berlcksichtigen. Abweichungen von den gemachten Angaben werden in den
jeweiligen Positionsbeschreibungen aufgefuhrt.

Gegebenenfalls aus statischen und aus formalen Griinden verstarkte

Profile werden in der Systembeschreibung nicht genannt. Vom Auftraggeber
gewlnschte formale Profilabmessungen entbinden den Auftragnehmer nicht
von der Verpflichtung zu einem statischen Nachweis.

Soweit nicht in den Systembeschreibungen anderweitig beschrieben, sind
die Verglasungsdichtungen so geformt, dass sie flr den Betrachter nicht
in Form eines breiten Randes in Erscheinung treten.

Nachweispflicht u. Dimensionierung

Die in den Systembeschreibungen genannten formalen Abmessungen,

Ansichtsbreiten und Tiefen sind Mindestanforderungen und den statischen

Anforderungen und den Planunterlagen anzupassen. Eventuelle Anpassungen sind preislich in den jeweiligen
Positionen zu bertcksichtigen und schriftlich dem AG bei Angebotsabgabe mitzuteilen.

Profilauswahl:

Bei warmegedammten Profilen sind nur solche zulassig, bei denen die
Innen- und Aufenschalen durch Warmedammprofile durchgehend kraft- und
formschlissig miteinander verbunden sind.

Die Profile missen die auftretenden Beanspruchungen gemaf DIN EN 1990
nach DIN EN 1991 incl. der zugeordneten nationalen Anhangen sicher
abtragen. Die dabei zwischen Innen- und Aufenschalen auftretenden
Schubkréfte missen vom Verbund zuverlassig Ubertragen werden. Die vom
System-Hersteller angegebenen wirksamen Tragheitsmomente (Ix) sind,
unter Berucksichtigung der DIBT Richtline fur thermisch getrennte

Profile, fur die Auswahl zu berlcksichtigen.

Das Prinzip der Warmedammung ist fur die gesamte Konstruktion
einzuhalten.



Seite 37
Projekt: Sanierung Steinhauerhaus Flossenblirg

LV-Bezeichnung: Leichtmetallarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Alle Verbundprofile der Fenster, und Tirsysteme sind mindestens als

Dreikammersystem (zwei Hohlprofile plus Verbundzone) auszufuhren.

Die ausgewiesenen Warmedurchgangskoeffizienten der Profile (Uf) sind

durch Berechnung nach DIN EN ISO 10077-2 nachzuweisen, die

Warmedurchgangskoeffizienten der Verglasungen (Ug) sind gemaR der DIN EN 673, DIN EN 674, DIN EN 675 zu
ermitteln.

Der Verbund der Profile muss ohne zusatzliche Abdichtung wasserdicht und
wasserbestandig sein. Der Falzgrund der Profile muss absolut

glattflachig ausgebildet sein (auch die Verbundzone), so dass anfallende
Feuchtigkeit immer in die tiefste, auRenliegende Ebene (Rinne) des

Falzes abgeflhrt wird, ohne dass hierfur zusatzliche Drainagekanale
hergestellt werden missen. Die Bellftung des Falzgrundes bei
Isolierverglasungen muss nach den Richtlinien der Isolierglas-Hersteller
erfolgen.

Die fur das Profilsystem angegebenen minimalen und maximalen
Flugelgréfen und -gewichte sind einzuhalten.

Profilverbindungen:

Eckverbinder mussen in ihrem Querschnitt den inneren Profilkonturen
entsprechen. Bei den Gehrungen ist auf eine einwandfreie Verklebung der
Gehrungsflache zu achten. Auch an den T-StéRen ist das Einsickern von
Wasser in die Konstruktion - durch entsprechende Fiillstiicke mit
dauerelastischer Abdichtung - zu verhindern.

Bei warmegeddmmten Profilen muss die Dammwirkung auch im Eck- und
T-Verbinderbereich voll erhalten bleiben.

Flugeldichtungen:

Die Dichtungen missen auswechselbar sein.

Fir Dreh-, Drehkipp- und Stulp-Fenster ist eine Mitteldichtung
vorgeschrieben.

Entwéasserung der Konstruktion:
Falze und Profilnuten, in die Niederschlag und Kondenswasser eindringen
kénnen, missen nach auen entwassert werden. Sichtbare Entwasserungsschlitze sind mit Kappen abzudecken.

Entwasserung, Dampfdruckausgleichséffnungen:

Entwéasserung:

Gemal DIN 18055 muss sichergestellt sein, dass in die Rahmenkonstruktion eingedrungenes Wasser unmittelbar
und kontrolliert abgefiihrt wird, um Schaden am Fenster und am Baukdrper zu vermeiden.

Die Entwasserungsoffnungen zur Auflenseite sollen einen Mindestquerschnitt von 5x20 mm haben. Der Abstand
der Offnungen

untereinander soll bei diesem Mindestquerschnitt nicht mehr als 600 mm

betragen.

Beschlage:
Sind nicht systemgebundene Beschlagteile vorgesehen, missen diese unter
Beachtung der gtiltigen DIN-Normen ausgewahlt werden.

Sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgeschrieben ist, missen
alle Beschlagteile, mit Ausnahme der Bedienungshebel und Turbander,
verdecktliegend angeordnet werden.

Die im Falz angeordneten Beschlage sind form- und kraftschlissig mit den
Profilen zu verbinden. Bei Schraubverbindungen in Profiwandungen sind
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Einnietmuttern oder Hinterlegstlicke zu verwenden.

Die fiir die jeweilige Offnungsart einzusetzenden Beschlage in ihrer
Grundausstattung sind unter Berlcksichtigung der

Lastannahmen/Gewichte/GréRen und der zu erreichenden Offnungsweite nach den Bemessungstabellen des
System-Herstellers einzusetzen. Alle

Beschlagteile sind aus nichtrostenden Materialien herzustellen und mussen justierbar sein. Incl. der erforderliche
Zusatzteile wie zusatzliche Verriegelungen, Scherenbefestigungen, Eigenanschlag und Bander.

Zubehor wie Drehsperren, Offnungsbegrenzer, Schiésser und Fenstergriffe
werden gesondert beschrieben.

Mussen bedingt durch die ausgeschriebenen Grofien der Fligel besondere
MaBnahmen zum dauerhaften Gebrauch getroffen werden (Verkleben der
Verglasung, Sonderbauschrauben, Zuschlagsicherung, Verstarkung der
Profile und Beschlage, etc.) sind diese, ohne gesonderte Beschreibung in
der Position, zu bertcksichtigen.

Die dauerhafte Funktionstichtigkeit des Bauteiles ist in schriftlicher
Form incl. der Systemgeberbestatigung nachzuweisen.

Mechatronische Beschldge Schiico Tiptronic Simply Smart (formale
Regelungen) Konzept der Steuerung des Schiico Tiptronic Simply Smart

Fenstersystems:

Das System besteht aus Fenstern verschiedener Offnungsarten und -weiten,
die Uber den Schuco Fensterbus (IEEE 485) gesteuert werden.

Zu einem typischen Aufbau gehdren Fenster, Netzteile (24V//28V DC) sowie
der Automationsmanager, der die Integration der Fenstersteuerung in die
Gebaudeinfrastruktur ermdglicht.

An den Automationsmanager kdnnen nach Bedarf Tasterschnittstellen,
KNX-Gateway, IP-Gateway oder BACnet-Gateway angeschlossen werden.
Zusatzlich zu den Stromversorgungsleitungen der Fenster (z.B. NHXMHoder
NHXMH-O (RWA, ggf. E30) ist eine lineare Fensterbusleitung J-Y(St)Y
(2*2*0,8) zur Luftungssteuerung der Fenster vorzusehen. Hierzu ist eine
Abstimmung mit der bauseitigen Elektroplanung / MSR /TGA usw. zwingend
erforderlich.

Mechatronische, in Fligel-und/oder Blendrahmenprofil integrierte 24V DC

Antriebs-, und Verriegelungsmotore sowie Fenstersteuerungskomponenten.

Unter Berlcksichtigung der Lastannahmen/Gewichte ist der erforderliche

Beschlag. die Motoren und Verriegelungsantriebe nach den Bemessungstabellen des Systemherstellers
einzusetzen (gemal Schiico

Bestell- und Fertigungskatalogen Tiptronic Simply Smart), inklusive der

fur sachgemalen und voll funktionsfahigen Gebrauch notwendigen

Zubehorteile innerhalb der Fensterprofile, wie Motorhalter, Zusatzbeschlagteile (Bander, Sicherungsschere,
Konsolen etc.),

Fenstersteuergerat, Flachbandleitung, Verbindungskabel (inkl. 6 m bzw.

12m) Anschlussleitung) sowie weiteres Montagezubehor. Nach Fertigung und Montage ist eine Referenzfahrt des
Flugels durchzufiihren, um die ordnungsgemafe Funktion sicherzustellen und zu dokumentieren
(Funktionsprotokoll). Dazu ist bauseits eine Stromversorgung 230V bereitzustellen.

Spéatestens nach der kompletten Funktionsiberprifung und Inbetriebnahme
der Fensterinstallation ist ein Prufprotokoll zu erstellen und dem AG zu
Ubergeben.
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Bei der Planung und Ausfiihrung der Anlagen ist eine Risikoanalyse geman
VFF Merkblatt KB.01 "Kraftbetatigte Fenster", BGR 232 und der ASR 1.6
durchzufihren.

Bedienelemente und Funktionen werden gesondert beschrieben; der
Ubergeordnete Automationsmanager, Netzteile und Sensoren werden in
separaten Positionen und ggf. Gewerken aufgefuhrt.

Fir den Regelbetrieb ist eine bauseitige Stromversorgung 230 V/AC fir

die Netzteile der Fenster und die der Steuerungskomponenten wie
Automationsmanager, KNX-Gateway, BACnet-Gateway, |P-Gateway, etc. zu
gewabhrleisten.

Zusatz TipTronic Elektro:

Der Lieferumfang der nachfolgenden Positionen beinhaltet die
Gruppensteuergerate, Spannungsversorgungen, Motoranschliisse
(Klemmdosen), eventuell die Visualisierung oder Aufschaltung auf eine
Ubergeordnete Leitebene, sowie die Inbetriebnahme mit dem
Fenster-/Fassadenbauer und dem Gewerk Elektro.

Die notwendige Koordination ist in den Positionen mit einzukalkulieren.
Uber eine zweiaderige Busleitung werden von dem Automations-Manager bis
zu 30 Flugel eingebunden.

Die Spannungsversorgung (28 V) fir die Antriebsmotoren wird parallel zur
Busleitung mitgefiihrt und in den Klemmdosen der Motoren mit
aufgeschlossen.

Die notwendigen Inbetriebnahme-Komponenten, (Software, Interface,
Anschlusskabel, etc.) sind mit in die Positionen mit einzukalkulieren.
Die Kabel sowie samtliche Busteilnehmer sind dauerhaft zu beschriften.
Bei der Installation sind die giltigen DIN, VDE-Vorschriften einzuhalten
und zu berlcksichtigen.

Das System setzt sich aus Reiheneinbaugeraten (REG) Einbaugeraten (EB), Komponenten im Aufputzgehduse
sowie den unterschiedlichsten Sensoren zusammen.

Die jeweiligen Zubehorteile, Befestigungsmaterialien sowie Anschlussarbeiten sind in den Positionspreisen mit zu
berlcksichtigen.

Bei Reiheneinbaugeraten sollen alle Anschlisse Uber Klemmen gefiihrt

werden.

Die Vergabe bzw. Programmierung der Adresse ist jeweils in den

Geratepositionen einzukalkulieren. In Absprache mit dem Bauherren bzw. dessen Vertreter sind die einzelnen
Funktionen der TipTronic-Anlage festzulegen. Uber die abgestimmte Funktionen, Schaltungen muss vom AN ein
Pflichtenheft erstellt werden. Die Festlegung mit dem Bauherren sind zeitlich so abzustimmen, dass die
Programmierung sowie die Inbetriebnahme der einzelnen Busteilnehmer

termingerecht erfolgen kann.

Die Programmierung umfasst sowohl die komplette Erstellung der
Gruppenadressen als auch der physikalischen Adressen die fir eine
funktionsfahige Anlage, wie zuvor festgelegt, notwendig sind.

Bei der Erstellung der Adressen ist auf eine klare Gliederung zu achten.
Vor dem Beginn der Programmierung ist zu priifen, ob bereits eine
TipTronic-KNIX / EIB Anlage bei dem Bauherren vorhanden ist und die
vorhandene Struktur/Adressenstruktur berlicksichtigt werden muss.
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(Sicherstellung, dass keine Adresse doppelt vergeben wird).
Bei einer Kombination mit der Gebaudeleittechnik sind die Adressen mit
dem Errichter der GLT-Anlage abzustimmen.

Nach Abschluss der Arbeiten und auf Verlangen der Bauleitung ist das

Programm auf einem Datentrager auszuhandigen. Die Inbetriebnahme beinhaltet die Vergabe der Adresse und das
Einspielen des Programms (Funktionen) in die einzelnen Fenster. Die geforderte Funktion der Fenster ist
anschlieend zu uberprufen. Ist die Funktion nicht gewahrleistet, ist die Koordination mit dem Installateur und die
Beseitigung der Stérung mit zu bertcksichtigen.

Die Programmierung der Fenster wird entsprechend der beschriebenen
Fenster-Programmierung abgerechnet. In dieser Position ist sowohl| der
Programmanteil auf der Schiico-Fensterbus als auch auf der EIB-Ebene mit
einzukalkulieren.

Es ist zwingend eine 24V/28V Variante einzusetzen. Bei 230V Varianten mussten die Blend- und
Flugelrahmenprofile eine 6 mm? Erdung als Potenzialausgleich erhalten. Es ist eine bauseitige unterbrechungsfreie
Stromversorgung zu gewahrleisten.

bauseitige Leistung:

Leitungen fir nachfolgende beigestellte Gerate sind bauseits zu stellen:
Schlusseltaster UP bzw. Serientaster UP von der Bedienstelle zum
Automations Manager bzw. Tasterschnittstelle TipTronic nach Anzahl der
Gruppen.

RS485 BUS Leitung vom Gruppensteuergerat zu den Fensterantrieben

Versorgungsleitung von den Fensternetzteilen in der Unterverteilung zu

den Fensterantrieben Schaltleitung von UV (Automations Manager) zum Standort WRM, sowie die Zuleitung der
Versorgungsspannung.

Gegebenenfalls eine bauseitige Schaltuhr fir automatisiertes Zeitliiften.

Anschluss Uber potentialfreien Kontakt der Schaltuhr Automations

Managers.

Zeitschaltuhr zum Ansteuern des Automations Managers Inbetriebnahme der Steuerungskomponenten: Leitung in
Schico Verteilung einfihren und anschlieen Gerate montieren und betriebsfertig durch Sachkundigen anschlieRen
Parametierung der Gruppensteuergerate durch Sachkundigen

Einweisung des Nutzers in die Bedienung der Fenstersteuerung

Ubergabe der Dokumentation des Steuerungskonzeptes

Beschlage Turen:

Nachfolgend werden die fur die jeweiligen Anforderungen der Turen, die
einzusetzenden Turbander und Beschlage in ihrer Grundausstattung
beschrieben. Die Ausfihrung und die Anordnung der Turbander ist unter
Berlcksichtigung der Lastannahmen nach den Bemessungstabellen des
System-Herstellers vorzusehen.

Die Stulpbleche der einzusetzenden Schlésser und die SchlieRbleche
mussen aus Edelstahl bestehen. Die Befestigung dieser Bauteile erfolgt
nach Angaben des System-Herstellers.

System-Zubehor:

Zubehorteile wie Zylinder-Rosetten, Drickerstifte, Dichtstiicke,
Befestigungszubehdr und FuBpunktabdichtungen werden in den folgenden
Beschreibungen nicht besonders erwahnt; diese Zubehorteile sind jedoch
in jedem Fall mitzuliefern.

Verglasung:
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Die nachfolgende Beschreibung stellt eine allgemeine Regelung fir die

Lieferung und das Einsetzen der Verglasung in Bauelementen dar.

Die in den Positionsbeschreibungen angegebenen Abmessungen beziehen sich auf die AuRenmale der
Bauelemente. Die Kosten fiur die Ermittlung der

Glasmalie sind in die Angebotspreise einzurechnen, eine gesonderte

Vergutung erfolgt hierfir nicht. Zum Lieferumfang der Verglasungsarbeiten gehoren alle hierfur erforderlichen
Dichtungen und deren Einbau, einschlielich der dicht auszufiihrenden Eckausbildungen und Sté3e. Weiterhin
mitzuliefern sind alle erforderlichen Dichtstoffe, Glasauflager und Klotzungsbricken.

Die Dicken der Einzelscheiben sind unter Berlicksichtigung der

ScheibengroéRen und der Lastannahmen nach den Bemessungstabellen des

Glas-Herstellers zu ermitteln. Die Eignung der vorgeschlagenen Glasaufbauten ist fur den jeweiligen
Anwendungsfall hinsichtlich Glasarten, Glasdicken und Abmessungen vom Auftragnehmer zu prifen. Dies trifft
insbesondere auf die Anforderungen der jeweiligen Landesbauordnung, die Vorschriften der
Gemeindeunfallversicherung und der Bau-Berufsgenossenschaften oder sonstige, anzuwendende Vorschriften
Zu.

Die ein zuhaltenden erforderliche Glastoleranzen miissen bezogen auf das

eingesetzte Verglasungssystem eingehalten werden. Die Angabe der Licht- und Energiewerte erfolgt nach DIN EN
410. Sie beziehen sich auf einen Standardaufbau. Abweichungen vom Standardaufbau und Einbaulage aus der
Senkrechten fihren zu Wertdnderungen. Technische Richtlinien des Instituts des Glashandwerks fur
Verglasungstechnik und Fensterbau, Hadamar (IGH) DIN 18545 Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen
Richtlinie VE-06/01: Beanspruchungsgruppen flr die Verglasung von

Fenstern vom Institut flr Fenstertechnik e.V., Rosenheim.

Die Glaskanten der beschriebenen Glaser sind nach DIN 1249-11, Standard
KG, auszufihren.

Absturzsichernde Verglasungen:

Bei der Ausflhrung absturzsichernder Verglasungen ist die DIN 18008-4

vom Juli 2013 zu befolgen. Sofern von der DIN 18008-4 abgewichen wird, bedurfen Absturzsichernde
Verglasungen grundsatzlich einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des DIBt "Deutsches Institut fur
Bautechnik" oder einer Zustimmung im Einzelfall (ZiE) der jeweiligen Bauaufsichtsbehorde. Ist eine ZiE
(Zustimmung im Einzelfall) erforderlich, so ist diese durch die Bauherren/Bauherrenvertreter zu beantragen.

Einscheibensicherheitsglas:

Sollte es, bedingt durch die ausgeschriebene Konstruktionsart /
Anwendung erforderlich sein, dass eine ESG- oder ESG-H-Scheibe als
AuBenscheibe einer Isolierglaseinheit in einer Vertikalfassade
eingesetzt werden muss, ist der Auftraggeber vom Auftragnehmer in
schriftlicher Form Uber das Risiko einer "Spontanbruch-Gefahr" bei
diesen Erzeugnissen aufzuklaren.

Bei Verwendung von ESG bzw. ESG-H im Aufenbereich ist der

Verwendungszweck und die Einbauart schriftlich mit dem Glaslieferanten

abzuklaren. Die DIN 18516-1 fur hinterliftete Fassadenplatten und die DIN 18516-4 fiir Fassadenplatten aus
Einscheiben-Sicherheitsglas sind zu

berlcksichtigen.

Ausfachungen (Paneele):

Fir die Lieferung und den Einbau von Ausfachungen gilt sinngemaR die im

Abschnitt Verglasung naher beschriebene Regelung.

Die in der nachfolgenden Beschreibung der Paneele gemachten Angaben zu

den einzusetzenden Werkstoffen und deren Querschnitt sind formale

Mindestanforderungen. Die vorgegebenen Stoffe sind vom Auftragnehmer auf

ihre Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck zu prifen. Die in den

"ZTV" gemachten Angaben zum Warmeschutz, Schallschutz, Brandschutz und zur Angriffs- und
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Durchschusshemmung, sowie die fur diese Bereiche
geltenden DIN-Normen sind zu berlcksichtigen.

Der Dammkern der Paneele ist in jedem Fall in druckfester Ausfihrung

und/oder mit einem druckfesten Einleimer auszufihren. Die anwendungsbezogenen Anforderungen an die
Warmedammstoffe und die

entsprechende DIN EN des Bezeichnungsschlissels sind gemaf der DIN V

4108-10 auszuwahlen. Die Klassifizierung des Brandverhaltens und die

Eingruppierung erfolgt nach der DIN EN 13501, bei Schdumen ist die

Klasse E zu bericksichtigen, bei Mineralwolle Klasse A1. Kommt als

Dammkern Mineralwolle zur Ausflihrung, so ist diese in stehender Faser

und mit zusatzlicher mechanischer Sicherung gegen Absacken zu

verarbeiten.

Der Werkstoff des druckfesten Einleimer richtet sich nach der Vorgabe

des yp W(mk) des Abstandshalter.

Die beschriebenen Paneele missen nach dem Stand der Technik

dampfdiffusionsdicht ausgebildet sein. Durch konstruktive Malnahmen muss verhindert werden, dass eine
Durchfeuchtung sowie eine mechanische

Zerstérung des Dammstoffes eintritt.

Die Oberflachenveredelung der Aluminium-Verbundpaneele ist, wenn in den

Positionsbeschreibungen nicht anders angegeben gemaf der Beschreibung in den "Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen" auszufuhren.

Baukérperanschlusse Die Ausbildungen der Fenster- und Fassadenanschlisse sind gemafl den nachfolgenden
Beschreibungen vorzunehmen.

Einbau der Elemente:

Die Verankerungen der Elemente sind so auszufiihren, dass alle aus
horizontaler und vertikaler Richtung auftretenden Krafte und Lasten
kraftschlissig und mit den vorgeschriebenen Sicherheitsreserven auf den
Baukdrper Ubertragen werden.

Bewegungen des Baukdrpers und Dehnungen der Elemente missen aufgenommen werden, ohne dass hieraus
Belastungen auf die Konstruktion Ubertragen werden.

Die Montage der Aluminium-Bauelemente muss flucht- und lotrecht
erfolgen. Die horizontalen Einbauebenen sind nach den Meterrissen
einzumessen, die in jedem Geschoss durch den Auftraggeber anzubringen
sind.

Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in die

Einheitspreise mit einzukalkulieren. Falls im Leistungsverzeichnis

angegeben, werden fiir bestimmte Anschliisse Ankerschienen bauseits

kostenlos geliefert und in die Rohbauteile eingelassen. Ein Ankerschienenplan ist dann nach Auftragserteilung vom
Auftraggeber

rechtzeitig an den Auftragnehmer zu Gbergeben.

Befestigungs- und Verbindungsmittel - wie Schrauben, Bolzen und Dibel -
missen entsprechend dem jeweiligen Verwendungszweck und gemaf den
Anforderungen ausgewahlt werden. Bei der Auswahl sind die hierfur
glltigen Normen und der aktuelle "Stand der Technik" zu berticksichtigen
und zu befolgen.

Es kommen nur bauaufsichtlich zugelassene Dibel zur Ausfiihrung.
Samtliche Befestigungsteile, die der Witterung ausgesetzt sind bzw. in
hinterllfteten Bereichen liegen, sind aus Edelstahl zu fertigen.

Samtliche Anschlusse und Abdichtungen an angrenzende Bauteile sind in
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die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Anschlisse mussen den bauphysikalischen Anforderungen gerecht

werden. Das heif3t, Anforderungen aus Warmeschutz, Feuchteschutz,

Schallschutz und Fugenbewegung sind zu berlcksichtigen.

Der Meterriss ist, abweichend von § 3 VOB/B "in unmittelbarer Nahe", nur

einmal pro Geschoss angebracht und muss eigenverantwortlich vom AN an

die fur ihn relevanten Stellen, an die Fassade Ubertragen werden.

Abdichtung zum Baukérper Erforderliche Dichtungsprofile sind aus EPDM einzusetzen. Sie missen in
Beschaffenheit, Abmessung und Gestaltung dem vorgesehenen Verwendungszweck entsprechen. lhre elastischen
Eigenschaften missen im vorkommenden Temperaturbereich den Anforderungen geniigen.

Fir Versiegelungen sind elastisch bleibende Dichtstoffe auf Silikonoder
Polysulfidbasis zu verwenden. Die Versiegelung muss unter
Bericksichtigung der konstruktiven Gegebenheiten innerhalb der
vorkommenden Temperaturbereiche an den anschlieRenden Bauteilen so
haften, dass sie - unter Berlicksichtigung der zuldssigen
Dehnungsbewegungen der Bauteile - nicht von den Haftflachen abreilfit.
PVC-Profile durfen nicht mit bitumenhaltigen Stoffen in Verbindung
kommen. Bei der Abdichtung von Anschlussfugen mit elastischen
Dichtstoffen sind die DIN 18540 und die Verarbeitungs-Richtlinien des
Herstellers zu befolgen.

Bei Abdichtung der Bauteile zum Baukdrper mit Bauabdichtungsfolien ist

die Auswahl nach deren Eigenschaften, geringe bzw. hohe Dampfdurchlassigkeit, entsprechend den jeweiligen
Anforderungen

vorzunehmen. Wird die Bauabdichtungsfolie verklebt, so missen die

Klebeflachen frei von Verunreinigungen und Fremdstoffen sein. Die

Angaben des Herstellers sind zu beachten.

Feuchtigkeitsschutz:

Bei der Warmedammung eines Bauteils ist stets darauf zu achten, dass die
dampfdichten Materialien auf der warmen Seite und die dampfdurchlédssigen
auf der kalten Seite angebracht werden. Baukérperanschlisse sind
fachgerecht abzudichten.

Die Abdichtung der Fenster-, Tur- und Fassadenelemente zum Baukérper ist
mit Bauabdichtungsfolien bzw. abgekanteten Blechprofilen einschl.
geeigneter dauerelastischer Versiegelungen inkl. Vorfuller zu

angrenzenden Bauteilen herzustellen.

Lage und Anordnung von Dampfsperren und Folien missen warme- und
feuchttechnischen Erfordernissen entsprechen.

Alle Flachen der Fassade mussen so entkoppelt, geddmmt und abgedichtet
werden, dass an keiner Stelle (Flachen, Ecken, Randbereiche,
Deckenbereiche und FuRpunkte etc.) unzulassiges Tau- bzw.
Kondensatwasser anfallt.

Zur Vermeidung von Tauwasser- und Schimmelpilzbildung auf raumseitigen

Bauteiloberflachen darf die raumseitige Oberflachentemperatur von 12,6°

C gemal DIN 4108 bezogen auf 20° C Rauminnentemperatur und -5° C

AuBentemperatur, bei einer korrespondierenden Raumluftfeuchte von 50%

nicht unterschritten werden. Die Mindestforderungen zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung im Bereich von
Warmebricken sind gemaf DIN 4108 einzuhalten.

Soweit die Anschlussausbildungen entsprechend dem Beiblatt 2 zur DIN
4108 ausgefiihrt werden, ist kein gesonderter Nachweis erforderlich.
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Far alle abweichenden Konstruktionen missen die Mindestanforderungen

nachgewiesen werden. Die bauphysikalischen Einwirkungen durch das Raumklima und das Auf3enklima sind zu
berlcksichtigen. Die Anschlisse zum Baukdrper missen den Anforderungen aus Wéarme-, Schall- und
Feuchteschutz gerecht werden. Die Anforderungen an die Anschlussfugenausbildung sind in DIN 4108-7,

DIN 4109 sowie DIN 18355 enthalten. Fur nahere Informationen wird der Leitfaden zur Montage der
RAL-Gltegemeinschaften Fenster und Hausttren, Frankfurt a. M. empfohlen.

Die Anschlussfugenabdichtung vom Baukdrper zum Element zur kalten

Aulenseite, sowie zur warmen Innenseite, ist entsprechend der

Anforderungen aus dem Warmeschutznachweis gemaR Energieeinsparverordnung (EnEV) flir Bauanschlisse
auszufuhren.

Die nachfolgend spezifizierten Folien dienen als Elementabdichtungen.

Folien sind vor Erstellung der AuRenschale anzubringen.

Materialdicke: 0,75 mm
Folienbreite: ca. 250 mm

Sollten bedingt durch den Verwendungsort oder Art der Bauteile ein
andere Funktion hinsichtlich der Beschaffenheit und Ausflihrung der
Folien gefordert sein, wird dieses gesondert beschrieben.

Sollten Uberlappungsbereiche zu angrenzenden Gewerken (z.B. der
Bauwerksabdichtung) bestehen, so ist dieser Punkt mit der Bauleitung
abzustimmen.

Fensterbanke:

Bei Fensterbanken mit einer Ausladung > 150 mm ist die vordere Kante der
Fensterbank mit entsprechenden Konstruktionen gegen Abknicken zu
sichern. Die Fensterbank ist auf der Unterseite mit einer Antidréhnmasse
(Baustoffklasse B1 nach DIN 4102) von ca. 1,5 mm Dicke zu beschichten.
Der Anteil der beschichteten Flache darf 50% der Gesamtflache nicht
unterschreiten. Fensterbanke sind grundsétzlich so auszubilden, dass
Schlagregenwasser sicher nach aufen Uber die Fassade abgeleitet wird und
kein Wasser in das Gebaude bzw. die Warmedammungen eindringen kann.

Die Ableitung muss so erfolgen, dass eine Verschmutzung der Fassade

weitgehend vermieden wird. Die Neigung der Attikaverkleidungen sowie der

Fensterbanke darf 5% nicht unterschreiten. Der Uberstand der Abtropfkanten tber der Vorderkante der fertigen
Fassade soll mindestens 30-40 mm betragen. Der Uberstand darf 20 mm entsprechend den Richtlinien fiir die
Planung und Ausfuhrung von Dachern mit Abdichtungen - Flachdachrichtlinien nicht unterschreiten. Die Befestigung
ist

grundsétzlich nach statischen Erfordernissen auszufuhren, sowie sind

thermisch bedingte Langenanderungen durch ausreichende Dehnungsmaéglichkeiten sicherzustellen.

Verankerung Fenster / TUr:

Die Verankerung von Fenster- und TUrwanden hat gemaf DIN 18360 und den o6rtlichen Gegebenheiten statisch
ausreichend zu erfolgen.

Die Befestigung des Blendrahmens erfolgt - mit fir den jeweiligen

Einbaufall geeigneten Dibeln - am Baukoérper. Der Abstand der Verankerungsstellen darf 800 mm nicht
Uberschreiten. Elemente mit speziellen Anforderungen (Einbruchhemmung etc.) an die Verankerung sind
entsprechend ihrer jeweiligen Auspragung und der Anforderung aus der Norm oder des Priifzeugnisses
auszufuhren. Jede Seite muss an mindestens zwei Stellen statisch ausreichend mit dem Bauwerk verankert
werden.

Alle Bauteile der Verankerungen mussen so ausgebildet sein, dass sie die

einwirkenden Krafte sicher aufnehmen und auf das Tragwerk des Baukdrpers

Ubertragen.



Seite 45
Projekt: Sanierung Steinhauerhaus Flossenblirg

LV-Bezeichnung: Leichtmetallarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Oberflachenbehandlung, Anodische Oxidation (Eloxal). Die anodische Oxidation der Aluminium-Profile und/oder
-Bleche muss entsprechend der DIN 17611 durchgefuhrt werden. Die Guterichtlinien flr anodisch erzeugte
Oxydschichten auf Aluminium (EURAS/EWAA), herausgegeben von dem Verband fiir die Oberflachenveredelung
e.V. (VOA) Laufertormauer 6, 90403 Nurnberg, sind einzuhalten. Die Oberflachenbehandlung und -ausfiihrung
erfolgt gemaR den im Leistungsverzeichnis gemachten Angaben. Die Vorbehandlungsstufen inkl. deren
Maglichkeiten und Einschréankungen sind in der DIN 17611 hinsichtlich der Oberflachengute dargestellt. Die
auszufuhrenden Oberflachenfarbungen in den Eloxalfarbténen CO (EV1) sowie C31- C35 orientieren sich an den
Mustern des Schuco-Farbfachers. Die Beurteilungsempfehlungen fir das Oberflachenfinish des Systemgebers sind
einzuhalten.

Farbbestimmung Metallbauarbeiten:

Mechanische bzw. chemische

Vorbehandlung: E 6

Farbton aulRen: C34 oder C36, bzw. nach Wahl AG
Farbton innen: C34 oder C36, bzw. nach Wahl AG
Betatigungen/Handhaben Fenster: C-0 (EV1)
Tarbander: C-0 (EV1)

Betatigungen/Handhaben Turen: Inox (Edelstahl)

Wartung und Pflege:

Vom AN sind alle von ihm gelieferten Produkte, die zur Sicherstellung

einer dauerhaften Funktionstlchtigkeit und Lebensdauer einer regelmaligen Wartung bedurfen,
Benutzerinformationen fir den AG zu erstellen, die aus Produktinformation, Bedienungsanleitung und
Wartungsanleitung bestehen mussen.

Insbesondere missen die Benutzerinformationen Angaben zu folgenden
Themen beinhalten:

Produktinformationen

Bedienungsanleitung (Angaben zu bestimmungsgemafer Verwendung und
Fehlgebrauch)

Wartungsanleitung

Reinigung und Pflege

Instandhaltung

Die Benutzerinformationen sind dem AG in schriftlicher Form nach
Abschluss der vertraglichen Leistungen zu tibergeben.

Demontage

Die Abbruch- und Rickbauarbeiten sind gemaf der DIN 18459 auszufihren.
Die DIN gilt auch fur das Férdern, Lagern und Laden der abgebrochenen
oder rickgebauten Bauteile.

Die bei dem Abbruch- und Rickbauarbeiten anfallenden Stoffe und Bauteile
gehen in das Eigentum des AN uber.

Fir die Klassifizierung der anfallenden Stoffe gilt der Abfallschlissel

der Abfall-Verzeichnisverordnung (AVV) zum Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz.

Fenster und sonstige Bauteile aus Aluminium sind im Rahmen eines
optimierten produktspezifischen Recyclingprozesses (A/U/F oder
gleichwertig) zu verwerten. Auf Anforderung des AG hat der AN Uber die
Einhaltung dieser Forderungen Nachweise vorzulegen.

Die Wahl des Arbeitsablaufes sowie die Wahl und der Einsatz der Gerate

und Maschinen sind Sache des AN. Jedoch ist die geplante Vorgehensweise so zu wahlen das in der Zeit von 8.00
Uhr bist 16.30 Uhr keine unzumutbare Larmbelastigung der Mieter auftritt Der AG ist jedoch vor Arbeitsbeginn Gber
die geplante Vorgehensweise und die zu erwartende Beeintrachtigung schriftlich zu informieren.

Gefahrdete bauliche Anlagen sind zu sichern; DIN 4123 ist zu beachten.
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Werden Schadstoffe angetroffen ist der AG unverziglich zu unterrichten.

Bei Gefahr im Verzug hat der AN unverziglich die notwendigen

Sicherungsmalnahmen zu treffen. Die weiteren MalRnahmen sind gemeinsam festzulegen.
Technische Vorgaben und bauphysikalische Anforderungen

Soweit in den Leistungsbeschreibungen fir einzelne Positionen keine anderen Angaben erfolgen, gelten die
nachstehenden Vorgaben:

Anforderungen an die Bauteile:

Die entsprechenden Nachweise sind nach Aufforderung durch den AG diesem in schriftlicher Form vorzulegen. Der
AN hat im Rahmen seiner

EG-Konformitatserklarung die Ubereinstimmung seines Produkts mit den

jeweiligen Anforderungen nach DIN EN zu erklaren.

Die nach genannten Werte beziehen sich auf Standardelemente.
Gegebenenfalls kénnen andere Elementformen/Offnungsvarianten oder
Profilkombinationen abweichende Klassifizierungen haben.

Fenster nach DIN EN 14351-1

Fensterelement: Uw 1,3 W/(m?K)

Glaswerte nach DIN EN 673: Ug 1,0 W/(m?K)
Gesamtenergiedurchlassigkeit: g £ 49 %

Isolierglas-Abstandshalter: yg 0,034 W/(mK) Thermix

Paneelwerte nach DIN EN 13164: Up 0,72 W/(m?K)

Abstandshalter: yg 0,20 W/(mK)

Luftdurchlassigkeit nach DIN EN 12207 Klassifizierung: 4
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 Klassifizierung, Prifverfahren A:
9A

Widerstandsfahigkeit bei Windlast nach DIN EN 12210 Klassifizierung: C5
Schallschutz der Elemente nach VDI-Richtlinie 2719 Schallschutzklasse:
Il

Der Gesamtenergiedurchlassgrad und der Lichttransmissionsgrad sind
objektbezogen uber die CE-Kennzeichen der Verglasung nachzuweisen.
Aufdentiren nach DIN EN 14351-1

Tarelement: Ud __ W/(m?K)

Glaswerte nach DIN EN 673: Ug 1,0 W/(m?K)
Gesamtenergiedurchlassigkeit: g £ 49 %

Isolierglas-Abstandshalter: yg 0,034 W/(mK) Thermix

Luftdurchlassigkeit nach DIN EN 12207 Klassifizierung: 2
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 Klassifizierung, Prifverfahren A:
3A

Widerstandsfahigkeit bei Windlast nach DIN EN 12210 Klassifizierung: C2
Schallschutz der Elemente nach VDI-Richtlinie 2719 Schallschutzklasse:
Il

Der Gesamtenergiedurchlassgrad und der Lichttransmissionsgrad sind
objektbezogen uber die CE-Kennzeichen der Verglasung nachzuweisen.
Lastannahmen

Winddruck auf Auf3enbauteile nach DIN EN 1991-1-4 incl. der nationalen
Anhange

Angaben fur Gebaude mit rechteckigem Grundriss

Windzone: |

Gelandekategorie: Il

Gebdudehdhe h: 3,00 m

Einbauhdhe Ze: 0,90 m

Geb&udebreite b: max. 7,42 m

Gebaudetiefe d: 19,93 m

Hohe Uber NHN: max. 644 m (Burgberg dslich Baugrundsttick)
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Waagerechte Verkehrslast (Seitenkraft) nach DIN EN 1991-1-1 und -2 incl.
der nationalen Anhange

Zusatzlasten mit: 1.0 KN/m

wirkend in: Bristungshohe

Aluminium Systembeschreibung

Schiico AWS 75.Sl+, hochwarmegedammtes Aluminium Fenster-System
mit 75 mm Grundbautiefe.

Konstruktionsmerkmale:

Raumseitig aufschlagender Fliigelrahmen mit 10 mm Flachenversatz zur

Rahmenebene, Aullenseite flachenbiindig.

Warmedammende Isolierstege mit drei Hohlkammern bilden den Anschlag fur die koextrudierte
Moosgummi-Doppelhohlkammer-Mitteldichtung.

Das System ist mit rechteckigen Glasleisten auszustatten.

Die Montage der Glasleisten erfolgt mittels toleranzausgleichenden

Kunststoffhaltern.

Profilbautiefen:

Blendrahmen, Pfosten, Riegel 75 mm
Fligelrahmen 85 mm
Profilansichtsbreiten:

Blendrahmen 69 mm

Pfosten 94 mm

Riegel 94 mm

Fligelrahmen (Fenster) .... 41 /51 ... mm

Schiico ADS 75 HD.HI, hochwadrmegedammtes Aluminium TUur-System
mit 75 mm Grundbautiefe, fir besonders schwere und tbergrofe Fligel mit
hoher Dauerbelastung

Konstruktionsmerkmale:

Innen und auf3en flachenblndige Turkonstruktion mit beidseitig
umlaufender 5 mm Schattenfuge, bei zweifligeligen Antipanik-Turen mit 11
mm Schattenfuge.

Die Verbundleisten sind mit Schaumdammstoff fir hohe Warmedammung
ausgestattet.

Die Turflugelprofile sind mit geteilten Verbundleisten bestlckt.

Das System ist mit rechteckigen Glasleisten auszustatten.

Fir den erhéhten Warmeschutz sind Verglasungsdichtungen mit Fahnen
einzusetzen.

Der untere Turabschluss ist, soweit keine anderen Anforderungen an den
FuRpunkt durch Normen / Richtlinien / LBO's gegeben sind, mit einer
Aluminium-Anschlagschwelle, Hbhe 20 mm und einem Dichtungssystem fur den
Dichtschluss bei einem Prufdruck bis 150 PA nach DIN EN 12208
auszustatten.

Profilbautiefen:

Blendrahmen, Pfosten, Riegel 75 mm

Flugelrahmen (Tur) flachenbindig 75 mm

Profilansichtsbreiten:

Blendrahmen / Sockel, unten 106 mm

Blendrahmen, seitlich und oben 69 mm

Pfosten 94 mm

Riegel 94 mm

Fligelrahmen (nach auf3en 6ffnend) 98 mm

Flugelrahmen (nach innen 6ffnend) 73 mm

Schiico ADS 65.NI SP, ungedammtes rauchdichtes Aluminium Tur-System, nach
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EN 1634-3 / DIN 18095

mit 65 mm Grundbautiefe und mit mittig angeordneter Verglasung.
Rauchschutzabschluss , Priifzeugnis (AbP) Nr.: P-5004 DMT DO
Konstruktionsmerkmale:

Die Konstruktion ist au3en und innen flachenbundig.

Es durfen nur geprufte, zum System gehdérende Glaser eingesetzt werden.
Die Verglasungen sind mit Systemprofilen mittig im System anzuordnen.

Die Abdichtung der Glaser erfolgt mit duReren und inneren EPDMDichtungen.
Es durfen nur geprufte, zum System gehdrende Beschlage eingesetzt
werden.

Die Abdichtung im FuBpunkt (Sockel) erfolgt durch eine sich - beim
SchlieBen der Tur - automatisch absenkende

Dichtung.

Die Montage der Elemente hat nach den Vorgaben des Allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zu erfolgen.

Die Turen sind rauchdicht nach EN 1634-3 / DIN 18095 auszufihren.
Die Kennzeichnung erfolgt durch ein Typenschild.

Profilbautiefen:

Blendrahmen, Pfosten, Riegel,

Fligelrahmen und Sockel 65 mm

Profilansichtsbreiten:

Blendrahmen / Sockel, unten 106 mm

Blendrahmen, seitlich / oben 69 mm

Pfosten 94 mm

Riegel 94 mm

Fligelrahmen (nach auf3en 6ffnend) 98 mm

Flugelrahmen (nach innen 6ffnend) 73 mm

Aluminium Fenster Beschlage

BF 101 DK-Beschlag, Schiico AvanTec SimplySmart
Verdecktliegender Dreh-Kipp-Beschlag mit Einhandbedienung, fur
Fliigellasten bis 130/160 kg und einem Offnungswinkel in Drehstellung von
90°/180°

Konstruktionsmerkmale:

Der Beschlag ist mit einer in Dreh- und in Kippstellung wirksamen
Fehlbedienungssperre ausgestattet.

Scheren- und Ecklager sind verdecktliegend im Falz eingebaut.

Alle Verriegelungspunkte sind mit Schlief3rollen auszufihren.

Die Anzahl und Ausfiihrung der Verriegelungspunkte (Riegelstiicke) ist in
Abhangigkeit der GroRRe des Flugels und der Belastung, Anhand der
Systemvorgaben vorzunehmen.

Die untere griffseitige Eckumlenkung muss mit einem Entlastungslager
ausgefluhrt werden.

Die Verriegelung an diesem Punkt erfolgt Gber einem im Auflaufbock
integrierten Verschlusspunkt mit Schlief3rolle.

Die Offnungsweite der Fliigel in Drehstellung betragt maximal 180°.
Durch Montage eines zusétzlichen Anschlages kann der Offnungswinkel, der Einbausituation angepasst, auf 90°
begrenzt werden.

Korrosionsschutz des Grundbeschlages nach DIN EN 1670: Klasse 4
Bedienkrafte nach DIN EN 13115: Klasse 2

Dauerfunktion nach DIN EN 12400: Klasse 2

BF 104 D-Beschlag 130/160 kg Schiico AvanTec SimplySmart mit
Kastengetriebe

Verdecktliegender Dreh-Beschlag mit Einhandbedienung, fir Flugellasten
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bis 130/160 kg und einem Offnungswinkel in Drehstellung von 90°/180° und
Flugelprofile der Profilgruppe V.

Konstruktionsmerkmale:

Der Beschlag ist mit einer in Drehstellung wirksamen
Fehlbedienungssperre ausgestattet.

Scheren- und Ecklager sind verdecktliegend im Falz eingebaut.

Alle Verriegelungspunkte sind mit Schliel3rollen auszufihren.

Die Anzahl und Ausfuihrung der Verriegelungspunkte (Riegelstlicke) ist in
Abhangigkeit der GroRe des Flugels und der Belastung, Anhand der
Systemvorgaben vorzunehmen.

Die untere griffseitige Eckumlenkung muss mit einem Entlastungslager
ausgefluhrt werden.

Die Verriegelung an diesem Punkt erfolgt iber einem im Auflaufbock
integrierten Verschlusspunkt mit Schlief3rolle.

Die Offnungsweite der Fliigel in Drehstellung betragt maximal 180°.

Durch Montage eines zusétzlichen Anschlages kann der Offnungswinkel, der Einbausituation angepasst, auf 90°
begrenzt werden.

Korrosionsschutz des Grundbeschlages nach DIN EN 1670: Klasse 4
Bedienkrafte nach DIN EN 13115: Klasse 2

Dauerfunktion nach DIN EN 12400: Klasse 2

Der Beschlag ist zusatzlich mit einem Kastengetriebe mit PZ-Lochung,

einem Profilzylinder mit Knauf und einer Turdrtuckergarnitur

auszustatten. Das Fenster kann von auf3en und innen abgeschlossen werden.
BF 108 Kipp-Beschlag 60 kg Schiico AvanTec SimplySmart
Verdecktliegender Kipp-Beschlag mit Einhandbedienung flr Fligellasten

bis 60 kg.

Konstruktionsmerkmale:

Die Anordnung der Scheren erfolgt seitlich, rechts und links im Falz.

Alle Verriegelungspunkte sind mit Schlief3rollen auszufihren.

Die Anzahl und Ausfuihrung der Verriegelungspunkte (Riegelstlicke) ist in
Abhangigkeit der GroRe des Flugels und der Belastung, Anhand der
Systemvorgaben vorzunehmen.

Die Anbringung der Fenstergriffe erfolgt am vertikalen Fligelrahmen.
Korrosionsschutz des Grundbeschlages nach DIN EN 1670: Klasse 4
Bedienkrafte nach DIN EN 13115: Klasse 2

Dauerfunktion nach DIN EN 12400: Klasse 2

BF 801 Offnungsbegrenzer 90°

Es ist ein Offnungsbegrenzer mit folgenden Merkmalen einzusetzen:
Offnungsbegrenzung bei max. 90°, energieverzehrender Endanschlag,
Dampfung (iber die gesamte Offnungsweite (vermindert selbstéandige
Bewegungen des Fligels z.B. bei Durchzug), einsetzbar fur Flugellasten
bis 160 kg, absolut wartungsfrei, ovales Design.

BF 901 Fenstergriff mit verdecktliegendem Getriebe

Das Getriebe wird in den Falz eingebaut.

Die Befestigung des Getriebes erfolgt mittels einer raumseitig
aufgeschraubten, kreisformigen Rosette (Durchmesser 32 mm).

Die Befestigungsschrauben werden durch den - spater zu montierenden -
Fenstergriff abgedeckt. Wahrend der Bauzeit ist die Rosette mit einer
Schutzkappe abzudecken.

Das Fenstergriff-Getriebe ist mit Rastpunkten in Dreh-, Verschluss- und
Kippstellung ausgestattet.

Der Fenstergriff ist erst nach Abschluss der Fenstermontage
beziehungsweise vor der Gebrauchsabnahme der Fenster zu montieren. Die
farblich auf den Fenstergriff abgestimmte Abdeck-Rosette ist ebenfalls
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erst zu diesem Zeitpunkt aufzudriicken.

SCHUCO Art.-Nr.: 247001

Farbton: C-0 (EV1)

Werkstoff: Aluminium

BF 909 Fenstergriff mit PZ-Lochung

Das Kastengetriebe wird in den Fllgel eingebaut.

SCHUCO Art.-Nr.: 247215

Farbton: C-0 (EV1)

Werkstoff: Aluminium

Aluminium TT-Fenster Beschlage

BF 511 Mechatronischer K-Beschlag (600 mm) System Schiico TipTronic
SimplySmart

Profilintegrierter mechatronischer Kipp-Beschlag mit externer
Bedienung(Bedienwippe, Offnungsweite in Kippstellung 600 mm.
Funktionen:

Elektrisches Ver- und Entriegeln des Beschlags in Echtzeit
Elektrisches Verfahren des Fligels in die Kippposition

Silent Mode

Konstruktionsmerkmale:

Montage der Verriegelungspunkte im Flagelprofil erfolgt ohne
Frasarbeiten;

Vollstandig verdeckte Beschlagsteile im geschlossenen Zustand;
Beschlag komplett ohne Treibriegelstangen und Eckumlenkungen;
Klemmschutz Uber Software bis Schutzklasse 2;

Trennbarer Leitungsibergang zwischen Blend- und Fligelrahmen;
Mechanische Notentriegelung

Technische Daten:

Bemessungsspannung

Netzteil (Primar/ Sekundar): AC 50 Hz 230 V/DC 24V /DC 28 V
Stromaufnahme Antrieb: 1,3 A

Zugkraft 300 N

Stromaufnahme Verriegelung: 1,3 A pro Verriegelungseinheit
Aluminium Tar Beschlage

Notausgangs- und Paniktlrverschlisse

Notausgangstirverschlisse (fir Gebdude ohne &ffentlichen
Personenverkehr) sind nach DIN EN 179 auszuflhren.
Panikturverschlisse (fur 6ffentliche Gebaude) sind mit horizontaler
Betatigungsstange nach DIN EN 1125 auszufihren.

Taren nach DIN EN 179 und DIN EN 1125:

fur dulRere Notausgangs- und Paniktiuren nach DIN EN gelten folgende
GroRenbeschréankungen:

Max. Héhe: 2520 mm

Max. Breite: 1 flg. 1320 mm, 2 flg. 2640 mm

Max. Gewicht: 200 kg je Flugel

AuRere Turen innerhalb dieser Parameter kénnen nach DIN EN 179/1125
klassifiziert werden.

AuRere Turen auRerhalb dieser Parameter sind als Paniktir/en (ohne
Klassifizierung) nach aufen 6ffnend auszufiuhren.

Abweichende Regelungen bedirfen einer Abstimmung zwischen der
zustandigen Baubehdrde, dem Architekten und dem AG.
Schliefunktion von Notausgangs- und Paniktiren

1- flg. Turen

"E" -Wechselfunktion-,

Grundstellung: Die Tur ist auf der Bandseite nur mit Schlissel zu
offnen.

Schaltstellung: Auf der Bandgegenseite kann die Tur tGber den Drucker,
auch im abgeschlossenen Zustand, immer getffnet werden.
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2-flg. Turen

Vollpanik: Schlielfunktion "B" -Umschaltfunktion-,

Die Antipanik-Funktion kann vom Stand- und Gangfliigel ausgelést werden.
Beide Turfligel werden bei Betatigung entriegelt.

Gangfligel: Nur der Gangfligel wird entriegelt.

Grundstellung: Beide Turdricker sind angekoppelt, Tir begehbar.
Schaltstellung: Durch Schlissel- / Profilzylinderbetatigung wird der
bandseitige Turdricker abgekoppelt. Nach Betatigung der
Antipanikfunktion bleibt der Turdriicker auf Bandseite abgekoppelt.
Vollpanik: Schlielfunktion "E" -Wechselfunktion-,

Die Antipanik-Funktion kann vom Stand- und Gangfliigel ausgelést werden.
Standfligel: Beide Turfligel werden bei Betatigung entriegelt.

Gangfligel: Nur der Gangfligel wird entriegelt.

Grundstellung: Die Tur ist auf der Bandseite nur mit Schlissel zu

offnen.

Schaltstellung: Auf der Bandgegenseite kann die Tur tGber den Drucker,
auch im abgeschlossenen Zustand, immer getffnet werden.
Wartungsarme Rollenturbander

Dreiteilige Aluminium-Rollentirbander mit einer Abmessung von 22 x 200
mm, fur Flugellasten bis 200 kg.

Konstruktionsmerkmale:

Die gesamte Technik fir die sichere Verankerung und die Feinjustierung
ist im TUrfalz angeordnet. Ohne den Turflugel auszuhangen, kann eine
Feinjustierung vorgenommen werden.

Gebrauchsklasse nach DIN EN 1935: Klasse 4

Korrosionsschutz nach DIN EN 1670: Klasse 4

Bandklasse nach DIN EN 1935: Klasse 14

Mechanische Beanspruchung nach DIN EN 12400: Klasse 8

BT 120 1-flugeliger Turbeschlag, Antipanik Riegel-Fallenschloss,
SchlieRfunktion "E" gemafR DIN EN 179

Tarbander:

gemal Beschreibung und entsprechend den zu erwartenden Lasten.
Schloss incl. Zubehdr:

Antipanik Riegel- Fallenschloss, mit gesicherter Fallenfeststellung, mit
Wechsel, Edelstahl- Stulp, Riegel und Falle. SchlieRplatte. Vorgerichtet
far Profilzylinder.

Betatigung innen:

Tardracker nach DIN EN 179 Schiico - Design Art.Nr.: 240191, Edelstahl.
Betatigung aulen:

Targriff, gerade Griffstange mit Endkappen aus Edelstahl, Durchmesser 40
mm, Wandstarke 3 mm, incl. Halter und Befestigung, tlirhoch.

BT 273 2-flugeliger Turbeschlag, Antipanik Schloss, SchlieRfunktion "E"
gemafl DIN EN 1125

Ausfihrung:

Vollpanik-Funktion

Tarbander:

gemal Beschreibung und entsprechend den zu erwartenden Lasten.
Schloss incl. Zubehdr:

Antipanik- Garnitur, Standfligel mit automatischer Verriegelung, mit
gesicherter Fallenfeststellung, mit Wechsel, Edelstahl- Stulp, Riegel

und Falle, Treibriegelschloss (Gegenkasten) mit Antipanikfunktion,
Schaltschloss mit Befestigungs- und Verriegelungsplatte, Bodenbuchse und
Befestigungsmaterial, Treibriegelstangen, Falleneinlaufteile, Mithehmer.
Vorgerichtet fur Profilzylinder.

Betatigung Standfligel innen:

Stangengriffgarnitur nach DIN EN 1125, Schico -Art.Nr.: 240193 / 240195,
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Edelstahl.

Betatigung Gangflugel innen:

Stangengriffgarnitur nach DIN EN 1125, Schico -Art.Nr.: 240193 / 240195,
Edelstahl.

Betatigung Gangflugel auflen:

Targriff, gerade Griffstange mit Endkappen aus Edelstahl, Durchmesser 40
mm, Wandstarke 3 mm, incl. Halter und Befestigung, tirhoch.

Die Beschlage fur die Rauchschutzelemente sind nach dem "Allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis" (AbP) Nr.: P-5004 DMT DO einzusetzen.
Rollentirbander, Rauchschutz

Dreiteilige Aluminium-Rollentirbander mit einer Abmessung von 22 x 170
mm, fur Flugellasten bis 120 kg.

Konstruktionsmerkmale:

Die gesamte Technik fir die sichere Verankerung und die Feinjustierung
ist im Tlrfalz angeordnet. Ohne den Turflugel auszuhangen, kann eine
Feinjustierung vorgenommen werden.

Gebrauchsklasse nach DIN EN 1935: Klasse 4

Korrosionsschutz nach DIN EN 1670: Klasse 4

Bandklasse nach DIN EN 1935: Klasse 13

Mechanische Beanspruchung nach DIN EN 12400: Klasse 6

BT 383 2-fligeliger Turbeschlag fur Rauchschutztiren nach DIN 18095,
Antipanik Schloss, Schlief3funktion "B" gemaf DIN EN 1125

Ausflhrung:

Vollpanik-Funktion

Tarbander:

gemal Beschreibung und entsprechend den zu erwartenden Lasten.
Schloss incl. Zubehdr:

Antipanik- Garnitur, Standfligel mit automatischer Verriegelung, ohne
Wechsel, Edelstahl- Stulp, Riegel und Falle vernickelt, geteilte
Drickernuss, Treibriegelschloss (Gegenkasten) mit Antipanikfunktion,
Schaltschloss mit Befestigungs- und Verriegelungsplatte, Bodenbuchse und
Befestigungsmaterial, Treibriegelstangen, Falleneinlaufteile, Mitnehmer.
Vorgerichtet fur Profilzylinder.

Betatigung Standflligel innen:

Stangengriffgarnitur nach DIN EN 1125, Schico -Art.Nr.: 240193 / 240195,
Edelstahl.

Betatigung Gangflugel innen:

Stangengriffgarnitur nach DIN EN 1125, Schico -Art.Nr.: 240193 / 240195,
Edelstahl.

Betatigung Gangflugel auflen:

Tardricker Schico - Design Art.Nr.: 240191, Edelstahl.

Beschlage Turen Zubehdr

BT 700 Turschliefler mit Gleitschiene

Ein Stlck oben liegender Gleitschienen-Turschlieer nach DIN EN 1154.
SchlieRablauf, Endanschlag und Offnungsdampfung hydraulisch kontrolliert
und einstellbar,

SchlielRkraft stufenlos einstellbar.

Schliel3ergréRe: 2 - 6, entsprechend der Turfligelbreite.

BT 703 TurschlieRer mit Gleitschienen und integrierter
Schlie¥folgeregelung

Zwei Stick oben liegende TurschlieRer nach DIN EN 1154, mit
Gleitschienen und integrierter Schlie3folgeregelung.

SchlieRablauf, Endanschlag und Offnungsdampfung hydraulisch kontrolliert
und einstellbar,

SchlielRkraft stufenlos einstellbar.
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SchlieBergrofie: 2 -6, entsprechend der Turfligelbreite und Verkleidung.
Verglasungen fiir Aulienelemente
GT 111 Warmeschutz-2-fach-Glas, Float

Glasaufbau:

Glasart auf3en Float

Glasart innen Float

- mit thermisch verbessertem Randverbund

Technische Daten:

Gesamtenergiedurchlassigkeit g: 49 %

U-Wert Ug: 1,0 W/m?K

Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 berechnet.
GT 112 Warmeschutz-2-fach-Glas, VSG / ESG

fur absturzsichernde Verglasungen, bei Zugangsmoglichkeit des
offentlichen Personenverkehrs nach

DIN 18008-4 vom Juli 2013.

Glasaufbau:

Glasart aullen VSG

Glasart innen ESG

- mit HeiRlagerungstest flr Einscheibensicherheitsglas nach
Bauregelliste

- mit thermisch verbessertem Randverbund

Technische Daten:

Gesamtenergiedurchlassigkeit g: 49 %

U-Wert Ug: 1,0 W/m?K

Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 berechnet.
GT 113 Warmeschutz-2-fach-Glas, ESG / VSG

ballwurfsicher nach DIN 18032-3

Glasaufbau:

Glasart aulien ESG

Glasart innen VSG, ballwurfsicher nach DIN 18032-3

- mit HeiRlagerungstest flr Einscheibensicherheitsglas nach
Bauregelliste

- mit thermisch verbessertem Randverbund

Technische Daten:

Gesamtenergiedurchlassigkeit g: 49 %

U-Wert Ug: 1,0 W/m?K

Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 berechnet.
GT 115 Warmeschutz-2-fach-Glas, VSG / VSG

fur TUren und bodengebundene Verglasungen bei Zugangsmaoglichkeit des
offentlichen Personenverkehrs

Glasaufbau:

Glasart aulen VSG

Glasart innen VSG

- mit thermisch verbessertem Randverbund
Technische Daten:
Gesamtenergiedurchlassigkeit g: 49 %
U-Wert Ug: 1,0 W/m?K

Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 berechnet.
Verglasungen fir Innenelemente

GT 704 VSG einschalig

Dicke: 8 mm

Ausfachungen

PF 101 Verbundpaneel

Innenschale: 2 mm Aluminiumblech



Seite 54
Projekt: Sanierung Steinhauerhaus Flossenblirg

LV-Bezeichnung: Leichtmetallarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Dammkern: 40 mm Polystyrol-Hartschaum

Aufdenschale: 2 mm Aluminiumblech

- mit thermisch verbessertem Abstandshalter

Technische Daten:

U-Wert Up: 0,72 W/m2K

Gesamtdicke: 44 mm

Baukdrperanschlisse fir Fenster / Tlrelemente

AS 101 Anschluss seitl. (Fenster / Tir) WDVS

Der Baukdrper ist einschalig ausgebildet. Die Elemente werden aul3en
biindig mit dem tragenden Baukérper eingebaut. Auf der AuRenseite wird
nach dem Einbau der Elemente ein Warmedammverbundsystem aufgebracht und z.T. auf die Profile gefuhrt.
Der Bereich zwischen Blendrahmen und Baukdrper ist vollflachig mit
Warmedammung zu verfullen.

Innen ist die Anschlussfuge zwischen Blendrahmen und Baukérper mit
dauerelastischen Dichtstoffen zu versiegeln.

Aufden ist die Anschlussfugenabdichtung mit einer Dichtungsfolie
auszuflhren, die auf dem Baukérper und den Elementen zu verkleben ist.
AO 101 Anschluss oben (Fenster / Tur) WDVS

Der Baukdrper ist einschalig ausgebildet. Die Elemente werden aul3en
biindig mit dem tragenden Baukérper eingebaut. Auf der AuRenseite wird
nach dem Einbau der Elemente ein Warmedammverbundsystem aufgebracht und z.T. auf die Profile gefuhrt.

Sonst, wie im Text "Anschluss seitlich" beschrieben.

AU 101 Anschluss unten (Fenster) Basispunkt, WDVS

Der Baukdrper ist hier sinngemaf wie im Text "Anschluss seitlich"
beschrieben ausgebildet. Im FulRpunkt der Fensterkonstruktion ist ein
Basisprofil (Mehrkammer-Hohlprofil) anzuordnen. Dieses Basisprofil ist
mit einem verzinkten Stahlrohr auszusteifen.

Der Zwischenraum unterhalb der Basis und des Baukdrpers ist allseitig
mit Warmedammung auszufullen.

Auf der Innenseite ist die Basiskonstruktion fiir den Anschluss einer
bauseitigen Fensterbank vorzurichten. Die Anschlussfuge ist mit
Warmedammung auszufillen und mit dauerelastischen Dichtstoffen zu
versiegeln.

Auf der AuBenseite ist die Dichtungsfolie an der Basiskonstruktion
eingespannt. Die Folie ist bis auf den tragenden Baukdrper zu fihren und
dort zu verkleben. Zusatzlich ist eine Aluminium-Fensterbank, t =3 mm
anzubringen, Ausladung ca. 230 mm mit seitlichen Aufkantungen.

AU 109 Anschluss unten (Fenster) bodengebunden

Das Fensterelement schlief3t hier an den RohfuRboden an, Héhe
FuRbodenaufbau ca. 120 mm (Pflasterbelag mit Splittbett zzgl. Frostschutzschicht). Flr die Montage von
Glaselementen werden Streifenfundamente errichtet.

Vorab ist eine verzinkte Stahlrohrkonstruktion zu montieren, die als
Aufstanderung fur das Fenster dient.

Im FuBRpunkt der Fensterkonstruktion ist ein Basisprofil
(Mehrkammer-Hohlprofil) anzuordnen. Dieses Basisprofil ist mit einem
verzinkten Stahlrohr auszusteifen. Weiterhin ist innen und aufien eine
Dichtungsfolie an die Basiskonstruktion anzubinden und Uber die
Aufstanderung zu fuhren. Die Folie ist am Baukérper zu verkleben.
Der Zwischenraum unterhalb der Basis und des Baukdrpers ist allseitig
mit Warmedammung auszufullen.

Raumseitig ist die Basiskonstruktion fir den Anschluss einer bauseits zu
erbringenden FulRbodenkonstruktion vorzurichten, dazu ist ein
Aluminium-Winkel zu liefern, welcher als FulRbodenabschluss dient.
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Die Sockelhohen sind auf den Aufbau der anschlielenden Basispunkte
abzustimmen.

Die Warmedammung ist auflerdem mit einem Aluminiumkantteil ( t= 3,0 mm) mit verdeckte Befestigung,
abzudecken.

AU 201 Anschluss unten (Turen) Bodenschwelle

Die HOhe des FuRbodenaufbau betragt ca. 120 mm (Pflasterbelag mit Splittbett zzgl. Frostschutzschicht). Fur die
Montage von Glaselementen werden Streifenfundamente errichtet.

Der Anschluss unten im Bereich der Turen ist mit einer zum System
gehdrenden Bodenschwelle und einer Trennschiene auszustatten. Unterhalb
der Turschwelle ist eine aufgestanderte, verzinkte Stahlrohrkonstruktion
anzubringen, um die Turanlage abzustiitzen. Der Zwischenraum unterhalb
der Basis und des RohfuRbodens ist allseitig mit Warmedammung
auszufillen.

Auf der Innenseite ist die Basiskonstruktion fiir den Anschluss der
bauseitigen FuBbodenkonstruktion vorzurichten. Der Bereich zwischen
FuRbodenbelag und Basiskonstruktion ist mit Warmedammung zu verfullen
und die innere Anschlussfuge an den bauseitigen inneren Bodenbelag ist
mit dauerelastischen Dichtstoffen zu versiegeln.

Auf der AuBenseite erfolgt die Abdichtung mit einer an der
Basiskonstruktion befestigten Dichtungsfolie, die bis auf den tragenden
Baukdrper zurtickzufliihren und dort zu verkleben ist. Die Anschlussfuge
zwischen der Basiskonstruktion und dem auf3eren bauseitigen Bodenbelag
ist mit einem Kompriband zu schlie3en.

Die Sockelhthen sind auf den Aufbau der anschlielenden Basispunkte
abzustimmen.

Baukérperanschlisse flr Rauchschutz-Innenelemente

A 401 "Anschluss Rauchschutzelemente" ADS 65.NI SP

Die Eignung des Rauchschutzabschlusses zur Erfillung der Anforderungen
des Rauchschutzes ist in Verbindung mit folgenden Wanden/Bauteilen
nachgewiesen. Bei der Verwendung sind die bauordnungsrechtlichen
Vorschriften zu beachten.

Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1, Dicke > 115 mm,
Steinfestigkeitsklasse mindestens 12, Normalmortel der Mértelgruppe > 11
Wande aus Beton nach DIN 1045-1, Dicke > 110 mm, Festigkeitsklasse
mindestens C 12/15.

Wande aus Porenbeton- Block- oder Plansteinen nach DIN 4165 Teil 3,
Dicke > 150 mm, Festigkeitsklasse 4.

Wande aus bewehrten - liegenden oder stehenden - Porenbetonplatten,
Dicke > 150 mm, sofern fUr diese eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung vorliegt, Festigkeitsklasse 4.4.

Montagewénde in Standerbauweise (Hohe < 5 m) mit beidseitiger Beplankung
aus Gipskarton- Feuerschutzplatten, Dicke > 100 mm, nach DIN 4102-4
Tabelle 48, die Feuerwiderstandsklasse ist nach den &rtlichen
Anforderungen festzulegen, die Leibungen sind mit Gipskartonplatten zu
bekleiden.

bekleidete oder unbekleidete Stahlbauteile und/oder -trdger nach
statischen und brandtechnischen Anforderungen.

bekleidete oder unbekleidete Holzstutzen und/oder -trager nach

statischen und brandtechnischen Anforderungen.

Die Anschlisse der Rauchschutztiren missen hinsichtlich der mechanischen
Festigkeit und der dauerhaften Abdichtung mit dauerelastischen
Dichtungsmasse bei sinngemafler Anwendung der DIN 18540 fachgerecht
ausgefluhrt werden.
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5.0.0 ERKLARUNG

1. Der AN verpflichtet sich, die von ihm im Leistungsverzeichnis angegebenen Preise unter den, dem Angebot
zugrundegelegten Bedingungen, auszufihren.

2. Dem AN sind alle Vertragsunterlagen bekannt und es bestehen keine Unklarheiten Uber die
Angebotsunterlagen. Ebenso hat er sich an Ort und Stelle von den genauen Arbeitsbedingungen Uberzeugt und ist
bereit, diese ohne Widerspruch und Nachforderung hinzunehmen.

3. Der AN ist wie folgt Haftplichtversichert:

Versicherung:

Vers.-Nr.:

Personenschaden: Euro
Vermdgensschaden: Euro
Sachschaden: Euro

4. Der AN ist Innungsmitglied und befugt die angebotenen Leistungen durchzufihren.

Mitglied seit:

Innung:

Mitglied- Nr.:

5. Folgende Angaben werden zur Bewertung des Angbotes herangezogen:

a) der AN beabsichtigt die Baustelle mit folgendem Personal zu betreiben:

Vorarbeiter: 1 Person (vorgeschrieben)
Facharbeiter: Person
Helfer: Person

b) mit der oben angegebenen Mannnschaftsstarke ist der AN in der Lage, die vorgegebene Bauzeit um
Arbeitstage zu unterschreiten

c) der AN will auf dieser Baustelle aus Grinden eines sinnvollen Bauablaufes die oben angegebenen
Mannschaftsstarke nicht Gberschreiten, und sieht sich gezwungen zu beantragen, die vorgegebene Bauzeit um

Arbeitstage zu verldngern
d) der AN ist einverstanden, daf} die obigen Angaben der Bauzeitplanung zu Grund gelegt werden.
6. Der AN versichert, mit den Zahlungen an Finanzamt, Krankenkasse und Berufsgenossenschaft nicht im
Rickstand zu sein.

7. Der AN ist sich bewul3t, dal® wissentlich falsche Angaben den Ausschluf} bei der Vergabe zur Folge haben.
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Anerkannt, der Unternehmer:

Ort:

Datum:

Unterschrift und Stempel:
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Vorbemerkung zu Vergabe und Abrechnung:

Nachfolgend beschriebene Leistungen werden gemeinsam an einem Auftragnehmer komplett vergeben. Die
Unterteilung in einzelne Titel dient lediglich der spateren Abrechnung.

Das Bauvorhaben wird als gesamtes Objekt ausgefuhrt.
Hinweis zur Abrechnung:

Die Abrechnung muss bis spatestens 30.09.2022 dem Bauherrn zur Priifung und Bezahlung vorgelegt werden.
Aufgrund von Férdermalinahmen ist dieses Datum zwingend einzuhalten.
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Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

1 Allgemeine Vorbemerkungen

VOB

Normen

Zusatzliche Verordnungen, Richtlinien, Empfehlungen
Zeichnungen

Konstruktion

Qualitatssicherung

Preisstellung

S NG\ N N [ [
Nouokrwiva

2 Anforderungen an die Konstruktionen

2.1 Statische Anforderungen

2.2 Schlagregensicherheit und Fugendurchlassigkeit
2.3 Warmeschutz

2.4 Feuchtigkeitsschutz

2.5 Schallschutz

2.6 Sommerlicher Warmeschutz

2.7 Feuerschutz

2.8 Potenzialausgleich

2.9 Anforderungen an Fassaden

2.10 Anforderungen an Fenster und Auf3entiiren

3 Werkstoffe

3.1 Aluminium

3.2 Stahl, Korrosionsschutz

3.3 Verbindungen

3.4 Dichtprofile

3.5 Dichtstoffe

3.6 Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe
3.7 Bauabdichtungsfolien

4 Oberflachenbehandlung

4.1 Pulverbeschichtung

4.2 Zusatzlicher Oberflachenschutz
4.3 Anodische Oxidation

4.4 Oberflachenvorbehandlung

5 Einbau

5.1 Befestigung

5.2 Abdichtung zum Baukdrper, Dehnstof3e
5.3 Geruste

5.4 Male

5.5 Schutz der eigenen Leistung

5.6 Fassaden-Erstreinigung

6 Verglasung und Paneele
7. Umweltschutz

8 Produktangaben des Bieters

1. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN
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(0Y4 Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

1.1 VOB:
Neben den allgemeinen Vertragsbedingungen gilt jeweils die neueste
Fassung der VOB.

1.2 Normen
Es gelten die fur dieses Gewerk mafRgeblichen DIN-, DIN EN- und DIN EN
ISO-Normen

1.3 Zusatzliche Verordnungen, Richtlinien, Empfehlungen

- Merkblatter des Verbandes der Fenster- und Fassadenhersteller (VFF),
Frankfurt

- Merkblatter der Aluminiumzentrale, Dusseldorf,
- VDI-Richtlinie 2719 "Schallddmmung von Fenstern"

- Informationsschriften der technischen Beratungsstelle des Glashandwerks,
Hadamar

- Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers Fa. HUECK und der
Zulieferfirmen.

- Landesbauordnung des betreffenden Bundeslandes

- Technische Regeln zur Verwendung von linienférmig gelagerten
Verglasungen (TRLV)

- Technische Regeln fir die Verwendung von absturzsichernden
Verglasungen (TRAV)

- Richtlinien des Gemeindeunfallversicherungsverbandes
- Arbeitskreis Feuerschutzabschlisse
1.4 Zeichnungen

Zur Erlauterung der Leistungsbeschreibung erhalten die Bieter Zeichnungen
gemal Planliste.

1.4.1 Abweichungen von den vorgeschlagenen Konstruktionen missen
durch neue Zeichnungen dargestellt werden und dem Angebot beiliegen,
damit eine technische Bewertung erfolgen kann.

1.4.2 Angebote ohne Detailzeichnungen nach Punkt 1.4.1 haben keine
Gultigkeit.

1.4.3 Nach Auftragserteilung sind vom Auftragnehmer fur alle Positionen
Ausfuhrungszeichnungen anzufertigen und in dreifacher Ausfertigung dem
Architekten bzw. der Bauleitung zur Prifung und Genehmigung einzureichen
(It. DIN 18 360 Abschnitt 3.1.2 und 3.1.3).

1.4.4 Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen
Positionen auf fachliche Ausfihrbarkeit und Eignung fur den vorgesehenen
Verwendungszweck zu uberprifen. Dies gilt auch besonders im Hinblick auf
die vorgesehene Verbindung mit dem Bauwerk und die zu erwartenden
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Beanspruchungen. Sinnvoll oder notwendig erscheinende Erganzungen oder
Anderungen sind mit einer entsprechenden Begriindung dem Angebot
beizufigen. Nachforderungen aus Unkenntnis der Sachlage werden
grundsatzlich nicht anerkannt.

1.5 Konstruktionen

Grundlage fur das Angebot sind die Fenster- und Fassaden-Konstruktionen
der Fa. HUECK mit einem Bemessungswert Uf,BW 1,4 W/m?K gemaf DIN V
4108-4: 2002-01 soweit in den Leistungsbeschreibungen nicht anders
vermerkt.

Dem Bieter ist es freigestellt, zusatzlich zu der ausgeschriebenen
Konstruktion Alternativ-Vorschlage in Form eines Nebenangebotes
auszuarbeiten. Dabei ist die Gleichwertigkeit der angebotenen mit der
vorgegebenen Konstruktion durch Detailzeichnungen, vergleichbare
statische Werte, Muster und Systemprifzeugnisse nachzuweisen.

Gleichwertige Konstruktionen missen sich auf folgende Merkmale beziehen:
Konstruktionstiefe, Ansichtsbreiten und Wandstarken der Profile, Ausbildung
der Warmedammung bei Isolierprofilen, Anordnung und Funktion der
Beschlage und Dichtungen, Art der Eckverbindungen und Einbau von
Sprossen, Kampfern und Glasleisten.

Isolierprofile sind fertig verbunden direkt vom Systemlieferanten zu beziehen.
Bei zweifarbigen Profilen darf die Beschichtung die Warmedammung des
Profils nicht nachteilig beeinflussen.

Aus Grinden der Gewahrleistung werden warmegedammte
Aluminium-Konstruktionen, die vom Verarbeiter im Eigenverbund hergestellt
werden, nicht zugelassen.

1.6 Qualitatssicherung

Der Nachweis, dass der Hersteller des angebotenen Systems ein
Qualitatssicherungssystem nach DIN EN ISO 9001 anwendet, ist durch
Vorlage eines entsprechenden Zertifikates zu erbringen. Die
Verarbeitungsvorschriften des Systemgebers sind einzuhalten.

Die Konstruktionen missen den Gite- und Prifbestimmungen
Aluminium-Fenster RAL-GZ 695 entsprechen.

Der Bieter muss gemaf Landesbauordnung in Verbindung mit der
Bauregelliste ein CE-Zeichen bzw. eine Ubereinstimmungserklarung
(U-Zeichen) sowohl fiir die Profile der Fenster und Tiiren, als auch fiir
Verglasung und Oberflache vorlegen.

Der Hersteller von Fassaden hat gemaf den Produktnormen DIN EN 13 830
(Fassaden) und DIN EN 14351-1 (Fenster und Auf3entiiren) eine
werkseigene

Produktionskontrolle nachzuweisen.

1.7 Preisstellung

Bestandteile des Angebotes sind Herstellung, Fracht, Anlieferung,
Verpackung, Abladung evtl. Wagenstandsgeld, Raumlichkeiten zum Lagern,
Kompletteinbau einschlie3lich Abdichten gegen Beton bzw. Mauerwerk
durch Fullen mit nicht élhaltigem Fullmaterial und Versiegeln,
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Gangbarmachung, Schutz vor Verunreinigungen, Reinigen vor Ubergabe,
Gestellung von Vorrichtungen und Werkzeugen.

2 ANFORDERUNGEN AN DIE KONSTRUKTIONEN

2.1 Statische Anforderungen

Das Element muss alle einwirkenden Krafte aus Wind, Windsog, Eigenlast
und Temperatur aufnehmen und an den Baukdrper abgeben kdnnen. Die
Verbindungen und Befestigungen missen so konstruiert sein, dass ein
Toleranzausgleich gegenuber dem Rohbau mdglich ist.

Die Windlasten sind in Abhangigkeit von der Einbauhdhe Uber Grund nach
DIN 1055-4 anzunehmen. Zuldssige Durchbiegung der Pfosten Zulassige
Durchbiegung der Pfosten bei Pfosten-Riegelkonstruk-tionen f zul = L/200,
max. 15 mm.

Zulassige Durchbiegung fur Mehrscheiben-Isolierglas im Bereich einer
Glaskante f zul (Glas) = 8 mm.

2.1.1 Verkehrslasten als Horizontallasten

Bei der Bemessung der Tragglieder ist eine von innen wirkende
Horizontalkraft von 1,0 kN/m auf horizontale Bristungsriegel zu
bericksichtigen, sofern diese dem 6ffentlichen Verkehr zuganglich sind.

2.1.2 Besondere Belastungen

Uber zuséatzliche Belastungen ist der statische Nachweis zu fiihren.
Belastungen treten auf durch

a) héhere Beiwerte nach DIN 1055 in den Eck- und Randbereichen
b) Schneelast auf den Dachflachen.

2.1.3 Statischer Nachweis

Werden statische Nachweise fir Fenster- und Fassadenkonstruktionen
einschlieBlich Verankerungen erforderlich, sind diese Leistungen in die
Einheitspreise einzurechnen. Berechnungen sind priffahig zur Verfigung zu
stellen. Prufkosten Gbernimmt der AG.

2.2 Schlagregendichtheit und Luftdurchlassigkeit

Die Schlagregendichtheit und Luftdurchlassigkeit muss gewahrleistet sein
und die Klassifizierung nach DIN EN 12207, 12208 und 12210 durch
Priufzeugnisse nachgewiesen werden.

2.3 Warmeschutz

Fir die Anforderung an den Warmeschutz gilt die Energieeinsparverordnung
sowie DIN 4108, "Warmeschutz im Hochbau" in der jeweils gultigen
Fassung, insbesondere Teil 4.Die geforderten U-Werte werden in den
Leistungspositionen angegeben und sind durch Prifzeugnisse zu belegen.

2.4 Feuchtigkeitsschutz

Bei der Warmedammung eines Bauteils ist stets darauf zu achten, dass die
dampfdichten Materialien auf der warmen Seite und die
dampfdurchlassigeren auf der kalten Seite angebracht werden.

Baukorperanschlisse sind fachgerecht herzustellen.

Hinterllftete Wand- und Brustungsverkleidungen sind so auszubilden, dass
durch Luftungsspalten oder Dehnfugen eingedrungenes Wasser einen
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kontrollierten Ablauf nach au3en erhalt.

Ein- und Austritts6ffnungen fur die HinterlGftung missen gleichmafig Uber
die Breite verteilt sein und gentgend Querschnitte aufweisen. Die
Anforderungen nach DIN 18516 sind einzuhalten.

2.5 Schallschutz

DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" ist zu beachten. Die geforderten
Schallddmmwerte werden in den Leistungspositionen angegeben.
Schallschutzklassen werden in der VDI-Richtlinie 2719 definiert.

Anschlisse zwischen Fenster und Baukdrper sind unter Beachtung der
Anforderungen an die Schallddmmung der Fenster auszubilden. GroéRiere
senkrechte und alle waagerecht liegenden Blechflachen sind mit einem
spritzbaren Antidréhnbelag, mindestens 3 mm dick zu versehen.

2.6 Sommerlicher Warmeschutz

Fir die zum sommerlichen Warmeschutz geforderten Sondergléser bzw.
Sondereinrichtungen sind genaue Angaben in den Positionsbeschreibungen
gemacht.

2.7 Feuerschutz

Die Anforderungen an Brandschutzelemente werden im LV genau
beschrieben. Der AN muss die angebotenen Produkte durch Priifzeugnisse
nachweisen.

Die Befestigung von Feuerschutzelementen darf nur an Bauteilen mit
mindestens gleicher Feuerwider-standsklasse erfolgen.

2.8 Potenzialausgleich

Es gehdrt zum Auftrag des AN, die Fassadenprofile entsprechend den
Richtlinien leitend miteinander zu verbinden. Die Verbindungen sind mit
Bohrungen und Schleifleitungen vorzunehmen. Diese Leistungen werden,
falls gefordert, in einer gesonderten LV-Position erfasst. Der Anschluss an
die Ableitung erfolgt bauseits.

2.9 Anforderungen an Fassaden
DIN EN 13 830 regelt die fur Vorhangfassen notwendigen Nachweise. Diese
sind durch ein CE-Zeichen zu dokumentieren.

2.10 Anforderungen an Fenster und Aul3entlren
DIN EN 14 351-1 regelt die fur Fenster und AulRentiren notwendigen
Nachweise. Diese sind durch ein CE-Zeichen zu dokumentieren.

3 WERKSTOFFE

3.1 Aluminium

Strangpressprofile missen der DIN EN 12020 entsprechen. Sie sind aus der
Aluminium-Legierung EN AW-6060 nach DIN EN 573-3 mit dem
Werkstoffzustand T66 nach DIN EN 755-2 herzustellen.

Bleche und Bander aus Aluminium mussen der DIN EN 485, Eloxalqualitat
entsprechen.

3.2 Stahl, Korrosionsschutz
Stahlblechformteile mit einer Wanddicke bis 4 mm, die raumseitig nicht
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sichtbar hinter der Dichtungsebene eingesetzt werden, sind aus
sendzimirverzinkten Baustahl herzustellen.

Schnittkanten oder sonstige Bearbeitungsflachen sind durch
Kaltverzinkungen und zusétzliche Anstriche vor Korrosionen zu schitzen.
Stahlteile mit Wanddicken Gber 4 mm sind feuerverzinkt

- Mindestschichtdicke 60 y auszufihren.

Aulerhalb der Wasserdichtungsebene eingesetzte Stahlteile, die fur spatere
Wartungen unzuganglich sind, missen aus nicht rostendem Stahl, Werkst.
Nr. 1.4571, DIN EN 10088 - 1 oder gleichwertig hergestellt sein.

3.3 Verbindungen

Verbindungselemente wie Schrauben, Bolzen, usw. mussen
korrosionsgeschutzt sein. In Verbindung mit Aluminium mussen sie aus
nichtrostendem Stahl bestehen. Bei statisch nicht belasteten Teilen kénnen
auch Aluminiumverbindungselemente eingesetzt werden.

3.4 Dichtprofile

Dichtprofile missen nichthartend sein und ihre elastischen Eigenschaften
(insbesondere Ruickstellkrafte) im vorkommenden Temperaturbereich
beibehalten. Als Material fir Dichtprofile ist grundsétzlich EPDM zu
verwenden. Die Qualitdtsanforderungen nach NAAMM-Spezifikation und DIN
7863 sind einzuhalten.

Birstendichtungen sind auf Polyflor-Basis mit Mittelsteg auszufihren.

3.5 Dichtstoffe

Zur Abdichtung zwischen Aluminium-Elementen und Mauerwerk sind
Dichtstoffe auf Silikon- oder Thiokol-Basis zu verwenden. Sie durfen im
Sinne von DIN 52460 keine aggressiven Bestandteile beinhalten und
mussen mit angrenzenden Baustoffen vertraglich sein. Verglasungen sind
ggf. mit Versiegelungen auf Silikon-Basis auszufuhren. Versiegelungsfugen
sind so auszubilden, dass die Versiegelung bei Dehnungsbewegungen die
Fuge dauerhaft schlief3t.

3.6 Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe

Beim Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe muss gewahrleistet sein,
dass keine Kontakt-Korrosion und keine andere unginstige Beeinflussung
entstehen kdnnen. Ggf. sind Zwischenlagen aus Kunststoff-Folie oder dgl.
vorzusehen.

3.7 Bauabdichtungsfolien

Bauabdichtungsfolien missen in ihrer Eigenschaft dem Verwendungszweck
und DIN 18195 entsprechen. Sie dirfen keine aggressiven Bestandteile
beinhalten und missen mit angrenzenden Baustoffen (auch mit Anstrichen)
vertraglich sein. Dichtfolien missen alterungsbestandig und, soweit sie
direkten Witterungseinflissen ausgesetzt sind, gegen diese bestandig sein.

4 OBERFLACHENBEHANDLUNG
4.1 Pulverbeschichtung
Die Vorbehandlung ist nach DIN EN ISO 3892

"Konversionsschichten auf metallischen Werkstoffen"
auszufihren.
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Die Lackschicht muss in Bezug auf Haftfahigkeit,
Harte, Abriebfestigkeit, Elastizitat,
Kreidungsresistenz, Glanzhaltung, Farbkonstanz,
Schichtdicke, Lichtbesténdigkeit den
Qualitatsanforderungen der fir die jeweilige
Eigenschaft Ublichen Prufmethode entsprechen.
Mindestschichtdicke: 60 .

4.2 Zusatzlicher Oberflachenschutz

Werden Aluminium-Elemente vor Abschluss der
Rohbauarbeiten bzw. vor den Verblendarbeiten aus
Naturstein, Klinker oder Dammputz eingesetzt, so ist

die Oberflache der Elemente so zu schiitzen, dass keine
Oberflachenbeschadigung durch nicht abgebundenen Moértel
oder Zement entstehen kann.

Der Oberflachenschutz kann z.B. mit geeigneten
Klebefolien erfolgen. Diese Leistungen werden in einer
gesonderten LV-Position erfasst.

4.3 Anodische Oxidation

Die anodische Oxidation der Aluminiumprofile bzw.
-bleche ist gemaf DIN 17611 durchzufiihren. Auf eine
gute Nachverdichtung wird besonders hingewiesen. Die
Mindestschichtdicke muss mindestens 20 p betragen.

Bei NATURANODIC erfolgt die Anodisation im
Gleichstrom-Schwefelsdure-Verfahren. Bei COLORANODIC
erfolgt sie im Zwei-Stufen-Verfahren mit absolut licht-
und wasserfester Einfarbung.

4.4 Oberflachenvorbehandlung

Die Wahl des Vorbehandlungsverfahrens richtet sich

nach dem Standort des Objektes. In Kiistenbereichen bis
ca. 30 km landeinwarts, in Schwimmba&dern und Solebadern
sowie in belasteter Industrieumgebung ist mit einer
Filiformkorrosion der Aluminium-Oberflachen zu rechnen.

Aus diesem Grund sind Oberflachen in diesen Bereichen
mit einer Voranodisation nach den gultigen Normen und
Richtlinien zu versehen. Aulierdem sind die technischen
Informationen, im speziellen zur Oberflachenbehandlung,
der Fa. HUECK zu beachten. Diese Leistungen werden,
falls gefordert, in einer gesonderten LV-Position

erfasst

5 EINBAU
5.1 Befestigung

Zur Befestigung der Elemente am Baukdrper sind
Ankerteile aus Aluminium, Edelstahl oder aus
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feuerverzinkten Stahlteilen vorzusehen. Der maximale
Abstand der Befestigungsmittel darf bei Fenstern 800 mm
nicht Uberschreiten.

Zur Befestigung des Ankers und der Elemente am
Baukdrper sind baubehérdlich zugelassene Dibel zu
verwenden, ein Anschiel3en ist nicht zuldssig.

Alle erforderlichen Stemm-, Vergiel3- und Bohrarbeiten,
die mit dem Einbau direkt in Verbindung stehen, sind im
Preis einzukalkulieren. Zusatzlich sind alle
Verbindungsstellen zwischen Stahl und Aluminium durch
Unterlegung von Kunststoff- oder EPDM-Streifen
vollflachig voneinander zu trennen.

Zur Verbindung zwischen Stahl und Aluminium sind
grundsatzlich Edelstahlschrauben zu verwenden. Der
Bieter hat die Befestigung und Herstellung der Elemente
so auszufiihren, dass Temperaturdehnungen gerduschlos
aufgenommen werden.

Die Montage der Elemente hat lot- und fluchtgerecht
nach den bauseits in jedem Geschoss angelegten
Markierungen, wie z.B. Meterrissen und Lotachsen, zu
erfolgen.

5.2 Abdichtung zum Baukdrper, Dehnstof3e

Die Anschliisse zum Baukorper missen den
bauphysikalischen Anforderungen gerecht werden, d.h.
Anforderungen aus Warmeschutz, Feuchtigkeitsschutz,
Schallschutz und Fugenbewegungen sind zu beachten.

PVC-Profile durfen nicht mit bitumenhaltigen Stoffen
in Verbindung kommen.

Der Anschluss an den Baukoérper ist nach den Stand der
Technik vorzunehmen.

Bei der Abdichtung von Anschlussfugen mit elastischen
Dichtstoffen sind die DIN 18540, die Vorschriften der
Hersteller und bei der Festlegung der Fugenbreite die
zulassige Gesamtverformung zu beachten.

Abdichtungen der Fenster und Fensterelemente zum
Baukdrper mit Bauabdichtungsfolien sind geman den
Bauvorschriften auszufiihren. Wird die
Bauabdichtungsfolie verklebt, so missen die
Klebeflachen frei von Verunreinigungen und Fremdstoffen
sein. Die Angaben des Herstellers sind zu beachten.

5.3 Geruste
Gertste sind bis 2 m Standhoéhe in die Einheitspreise

einzukalkulieren. Ab 2 m Standhéhe werden Gerlste
bauseits gestellt.
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5.4 Male

Samtliche Mal3e sind eigenverantwortlich durch den AN
am Bau zu uberprifen, Abweichung von MalRen aufierhalb
der DIN 18 202 "Toleranzen im Hochbau - Bauwerke" sind
vor Ausfuhrung der Bauleitung mitzuteilen.

5.5 Schutz der eigenen Leistung

Wahrend der Bauzeit sind zum vortubergehenden Schutz
der Leistungen geeignete SchutzmalRnahmen einzuleiten.

Beim Transport und beim Zwischenlagern sind ebenfalls
notwendigen SchutzmalRnahmen vorzusehen.

5.6 Fassaden-Erstreinigung

Die Grundreinigung der Fensterflachen, besonders das
Entfernen von Kleber- und Versiegelungs-riickstdnden
innen und aulRen gehdért zum Leistungsumfang des AN und
wird nicht besonders erfasst.

Ebenso sind die Féalze von allen Verunreinigungen
(besonders Bohrriickstande) zu sdubern. Die Ubliche
Fensterreinigung (Fensterputzen) erfolgt bauseits.

6 VERGLASUNG UND PANEELE
6.1 Verglasung nach DIN 18 361

Fir die Verglasung der Fenster-, Tur- und
Fassadenelemente sind Mehrscheiben-Isolierglaser
vorgesehen, sofern in der Leistungsbeschreibung nichts
anderes erwahnt ist. Die Isoliergléaser werden mit Hilfe
von EPDM-Verglasungsprofile in die Rahmenprofile
eingesetzt.

Die Glasscheiben sind grundsétzlich nach den
"Technische Regeln zur Verwendung von linienférmig
gelagerten Verglasungen (TRLV)" zu bemessen. Bei
absturzsichernden Verglasungen sind die "Technische
Regeln fir die Verwendung von absturzsichernden
Verglasungen (TRAV)" zu beachten.

Glasfillungen von Turfligeln sind, wenn nicht
besonders erwahnt, aus Verbundsicherheitsglas
aufgebaut.

Klotzungen und Glasfalzbeltiftung erfolgen nach
Vorschriften der Isolierglas- bzw. der
Systemhersteller.

Bei getrennter Vergabe von Metallbau- und
Verglasungsarbeiten sind folgende Punkte zu beachten:
- Bei Fenster und Tlren werden die duReren
Verglasungsdichtungen vom Metallbauer in die
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vorgesehenen Nuten eingezogen. Die Einrolldichtungen
werden als Meterware dem Glaser zur Verfigung gestellt.
- Bei Fassaden und integrierten Fenstern werden die
inneren Verglasungsdichtungen werkseitig montiert.
AuRere Dichtungen, Formteile und Rahmen werden dem
Glaser zur Verfluigung gestellt.

7 UMWELTSCHUTZ

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die von

ihm angebotenen und verarbeiteten Aluminiumbauteile von
Lieferanten stammen, die der Umweltinitiative A/U/F
(Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau)
angehdren. In diesem Zusammenhang ist die
Veroffentlichung des Gesamtverbandes der deutschen
Aluminiumindustrie e.V., Aluminium im Bauwesen,
"6kologisch und nachhaltig", Grundlage der v. g.
Forderung.

Fenster und sonstige Bauteile aus Aluminium sind im
Rahmen eines optimierten produktspezifischen
Recyclingprozesses (A/U/F) zu entsorgen. Auf
Anforderung des Auftraggebers hat der AN Uber die
Einhaltung dieser Forderungen Nachweise vorzulegen.

Der Bieter / Auftragnehmer ist Mitglied der
Umweltinitiative A/U/F und gewabhrleistet fur den
Auftraggeber einen optimierten produktspezifischen
Recyclingprozess fur den Werkstoff Aluminium.

A/U/F Mitgliedsurkunde
Ausstellungsdatum: gultig bis:

8 PRODUKTANGABEN DES BIETERS

Diese sind vom Bieter entsprechend den
Positionsbeschreibungen unbedingt auszufullen.

8.1 Profilsystem:

Aluminiumfassaden

UCW-Wert W/m2K
mittlerer Uf-Wert W/m2K
Aluminiumfenster

UW-Wert W/m2K
mittlerer Uf-Wert W/m2K
Aluminium-Auf3entliren

UD-Wert W/m2K

mittlerer Uf-Wert W/m2K
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01

Baustelleneinrichtung

Anmerkung zur Baustelleneinrichtung:

Das Baugrundstiick bzw. die Baustelle liegt entlang des Rundwanderwegs in
Flossenbirg, westlich der Burgruine.

Der vorbelaufende Forstweg ist Uber die Hans-Birk-Stral3e

zu erreichen.

Abb.: Forstweg (von
Steinhauerhauses

-

&7 > . ;. o~
Hans-Birk-Strafle kommend) mit Blick auf die Studfassade des

Es wird dringend empfohlen die Ortlichkeit vor Abgabe
eines Angebotes in Augenschein zu nehmen!

Durch die Gemeinde Flossenbiirg wird die Abschrankung
des Forstweges geregelt. Diese Schranke wird fir die Zeit
der Baustelle fiir die beteiligten Firmen gedéffnet werden.

Eine ErschlieBung tber den Wanderweg im Norden,
welcher entlang des Sportheims (Gaisthalweg) fihrt ist
nicht vorgesehen. Dieser Wanderweg soll lediglich fir die
Arbeiten der Versorgungsleitungen genutzt werden.

Verkehrsrechtliche Anordnungen sind rechtzeitig vor Bau-
beginn mit den zustandigen Behdrden abzuklaren.
(siehe auch beiliegenden Lageplan)
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Lagerung von Baumaterial:

Im Bereich der Baustelle kbnnen ndrdlich des Stein-
hauerhauses Materialien gelagert werden. Das dort
befindliche Holzgebaude kann hierfir ebenfalls ge-
nutzt werden. Die Flache ist vor unbefugtem Betreten
zu sichern.

Es ist daflir zu sorgen, dass Fremdmaterialien sich
nicht mit dem Boden vermischen (z.B. unterlegen von
Folien). Dies ist in den jeweiligen Positionen zu be-
ricksichtigen und wird nicht gesonder vergutet.

Die Benutzung des Wanderweges muss gewahrleistet
bleiben.

Abb.: Nordansicht auf das kleine Holzgebaude und die Nordfassade
des Steinhauerhauses. Die dort befindliche Flache kann als Material- lagerflache
genutzt werden.

Rodung des Gelandes:

Notwendige Rodungen des Gelandes von Strauchern, Blischen usw. werden im
Vorfeld durch die Gemeinde Flossenbiirg durchgefiihrt. Hierzu ist vor Beginn der
Arbeiten ein entsprechender Ortstermin festzulegen.

Sofern einzelne Bdume den Bauablauf storen, werden die Fallarbeiten in den
zugelassenen Monaten ebenfalls durch die Gemeinde Flossenblirg durchgefiihrt.
Auch hierfir ist im Vorfeld eine Abstiummung vorzunehmen.

Die in nachfolgender Position beschriebene Tatigkeit "Freimachen des Gelandes"
bezieht sich daher auf die Entfernung von kleineren Pflanzen, welche (ber die
Bauzeit hinweg den Baubetrieb stéren kénnen (z.B. hohes Gras, ...)
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HINWEIS:
In den folgenden Positionen werden Leichtmetallfenster und -tiren der

Firma Schiico International KG
Karolinenstrafte 1 - 15
33609 Bielefeld

ausgeschrieben.

Gleichwertige Alternativ-Produkte kénnen angeboten werden. Wichtig dabei
ist ein gleichwertiges Produkt mit gleichwertigen Produkteigenschaften, mit
Herstellerabnahme nach Fertigstellung.

Die entsprechenden Nachweise sind vom Bieter nach Aufforderung zu
erbringen.

Angebotenes Fabrikat/System:

HINWEIS:

Aufgrund der exponierten Lage des Gebaudes und den Erfahrungen der
vergangenen Jahre sind alle Fenster- und Turelemente vanalismussicher
herzustellen.

geforderte Widerstandsklasse gem. DIN 1627: RC 4

dies ist in allen entsprechenden Positionen zu berlcksichtigen und wird nicht
gesondert vergltet. Evil abweichende Anforderungen der angebotenen
Produkte gegeniiber den aufgefiihrten technischen Hinweisen sind
entsprechend zu beriicksichtigen und ebenfalls mit einzukalkulieren.

Hinweis Raumnutzung/Heizung:

Die beiden Ausstellungsrdume werden fir museale
Zwecke genutzt und grundsatzlich nur leicht tem-
periert werden, um sie frostfrei zu halten.

Daruber hinaus missen Zwangsluftungen mit
Luftfeuchtigkeistwachter (ges. Ausschreibung) ver-
baut werden, um anfallende Feuchtigkeit permanent
aus dem Geb&udeinneren fern zu halten.

Diese klimatischen Umstande missen bei allen
Positioenen (Fenster, Turen, Anbauteile) entsprechend
berlcksichtigt werden bzw. miissen die Bauteile ent-
sprechend darauf abgestimmt sein.
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01.01 Baustelleneinrichtung, insgesamt
Baustelleneinrichtung
Einrichten und Raumen der Baustelle mit An- und Abfuhr, sowie Vorhalten
der zur Durchfiihrung der nachstehend beschriebenen Arbeiten
erforderlichen
Maschinen, Gerate, Werkzeuge und Bauwagen fir die Dauer der Arbeiten.
1psch s ssssssse—
01.02 Baustellensduberung
Baustellensauberung
nur auf besondere Anweisung der Bauleitung
- Schuttreste von anderen Unternehmern entfernen
- Schuttanteile entfernen, deren Verursacher nicht
feststellbar ist, z.B. durch unberechtigte Entsorgung
durch Anwohner
- Gelande im Bauzustand zwischenreinigen
- lose Verpackungen Abfallteile und zu entsorgendes
herrenloses Material aufsammeln, und hochverdichtet
in die nachstehenden Container fillen.
Die Baustelle muss nach der Sauberungsaktion
Besenrein sein.
B0m2 e e
01.03 Personliche Schutzausriistung
Personliche Schutzausristung
Persoénliche Schutzausstattung (Einweganzug,P2-Maske ...) fir die
Gewerbeaufsicht, die Bauleitung des AG und Bauherrn liefern, vorhalten und
nach Gebrauch fachgerecht entsorgen,
BSt e e ——
Summe 01 Baustelleneinrichtung
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02 Leichtmetallfensterelemente
02.01 einteiliges, AuBen-Leichtmetall-Fensterelement, feststehend, ca. 2.320

x 1.530 mm, RC2N

einteiliges Auflen-Leichtmetall-Fensterelement,
als Festverglasung

Glas als Sicherheitsglas ausgefiihrt (s. Hinweis)

mit transparenter/transluzenter Fullung,
aus Isolierglas, als absturzsicherndes Fensterelement
Kategorie A DIN 18008-4,

Befestigungsuntergrund: Mauerwerk (Bestand),
Leibungsmontage mittig, Leibung mit stumpfem Anschlag,

Einbruchhemmung: RC 2 N nach DIN EN 1627,
Rahmen aus Aluminium,

Abdichtung der duReren Dichtebene mit impragnierten
Dichtungsbandern aus Schaumkunststoff, Beanspruch-
ungsgruppe 1 DIN 18542, umlaufend, Abdichtung der
inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulassige Gesamt-
verformung mind. 12,5 %), umlaufend, Ddmmebene voll-
standig ausfullen, mit Mineralwolle

Farbe: nach Wahl AG
Beschlag nach Wahl AG

Montage in bestehende Fensterdffnung nach den
geltenden technischen Regeln

Male: ca. 2.320 x 1.530 mm (RBL)
Einbauort: Ausstellung Il
Angebotenes Fabrikat/Hersteller:

vom Bieter anzugeben

einteiliges, Aul3en-Leichtmetall-Fensterelement,

Glas als Sicherheitsglas ausgefiihrt (s. Hinweis)
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feststehend

Farbe: nach Wahl AG

Beschlag nach Wahl AG

Montage in bestehende Fensterdéffnung nach den geltenden technischen

Regeln

Male: ca. 2.320 x 1.530 mm (RBL)

Anzahl: 1 St.

1St s eeeneeeeeeeeneene———
02.02 2-flg. AuBen-Leichtmetall-Fensterelement, ca. 1.740 x 1.450 mm, RC2N

wie vor, jedoch

2-flg. AuRRen-Leichtmetall-Fensterelement,

senkrecht geteilt,

1. Teil: Dreh-Kippfligel, 2. Teil: Drehfligel,

Fenster mit 2 transparenten/transluzenten Fillungen,
aus Isolierglas, als absturzsicherndes Fensterelement
Kategorie A DIN 18008-4,

einschlieRlich Fensterolive aus Aluminium zum Offnen

Farbe: nach Wahl AG
Beschlag nach Wahl AG

Montage in bestehende Fensteréffnung nach den geltenden
technischen Regeln

Male: ca. 1.740 x 1.450 mm (RBL)
Einbauort: Ausstellung |
Angebotenes Fabrikat/Hersteller:

vom Bieter anzugeben

1St i s—————
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02.03

02.04

1-flg. AuBen-Leichtmetall-Fensterelement, ca. 940 x 330 mm, RC2N
wie vor, jedoch

1-flg. Auden-Leichtmetall-Fensterelement,

ohne Teilung, Dreh-Kippfllgel,

Fenster mit 2 transparenten/transluzenten Fillungen,

aus Isolierglas, als absturzsicherndes Fensterelement

Kategorie A DIN 18008-4,

Glas als Sicherheitsglas ausgefiihrt (s. Hinweis)
Dreh-Kippfligel,

einschlieRlich Fensterolive aus Aluminium zum Offnen,

Farbe: nach Wahl AG
Beschlag nach Wahl AG

Montage in bestehende Fensteréffnung nach den geltenden
technischen Regeln

MafRe: ca. 940 x 330 mm (RBL)
Einbauort: Technikraum
Angebotenes Fabrikat/Hersteller:

vom Bieter anzugeben

18t

Zulage fur Alarmsicherung

Zulage fir alle Leichtmetallfenster,

vorsehen und montieren samtlicher Elemente mit Kablezufiihrung flr
Alarmanlage.

3st

Summe 02

Leichtmetallfensterelemente
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03 LeichtmetallauBentiiren
03.01 1-flg. AuBen-Leichtmetall-Tiir, Notausgang, ca. 990 x 2.110 mm, RC2N

liefern und montieren von
1-flg. AuBRen-Leichtmetall-Ture als Notausgang,

Tdr:
herstellen, liefern und einbauen einer Haus-
abschlusstur, inkl. Falzluftbegrenzer

Materialien:

Rahmenprofil: Aluminiumprofile

Turfligelfullung: vollflachig gefillt ohne Glasaus-
schnitt, AuRenbeschichtung aus Aluminium

inkl. PZ-Einsteckschloss nach DIN 18251-1,
Klasse 4, fir zweitouriges SchlieRBen, Dornmaf}

65 mm, Doppelstulp 20 mm, Stulp silbermetallic,
Stulplange 280 mm

Klimaklasse: 2d, nach DIN EN 12219
Einbruchsschutz: RC 2N, nach DIN EN 1627
Brandschutzanforderungen: keine

Abdichtung der duRReren Dichtebene mit impragnierten
Dichtungsbandern aus Schaumkunststoff, Beanspruch-
ungsgruppe 1 DIN 18542, umlaufend, Abdichtung der
inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulassige Gesamt-
verformung mind. 12,5 %), umlaufend, Ddmmebene voll-
standig ausfullen, mit Mineralwolle

Farbe: nach Wahl AG
Beschlag nach Wahl AG

Montage in bestehende Wanddéffnungnach den
geltenden technischen Regeln

Mafe: ca. 990 x 2.110 mm (RBL)
Einbauort: Ausstellung Il
Angebotenes Fabrikat/Hersteller:

vom Bieter anzugeben

1St i s ————
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03.02

1-flg. AuBen-Leichtmetall-Tiir, 1 Seitenverglasung, ca. 1.510 x 2.260
mm, RC2N

wie vor, jedoch

1-flg. Aufden-Leichtmetall-Tiire im Bereich des Zugangs
und der Verbindung der Ausstellungsraume,

Element bestehend aus:
1 St. 1-fl]g. Tir als Hauseingangstiire nach au3en 6ffnend
1 St. Seitenfestfelder mit Festverglasung,

Materialien:

Rahmenprofil: Aluminiumprofile

Tarfligelfullung: vollflachig gefillt ohne Glasaus-
schnitt, AulRenbeschichtung aus Aluminium
Seitenverglasung: transparente/transluzente
Fullung, aus Isolierglas

MaRe: ca. 1.510 x 2.260 mm (RBL)
lichtes Durchgangsmalf: ca. 1.000 mm

Einbauort: Ausstellung |
Angebotenes Fabrikat/Hersteller:

vom Bieter anzugeben

18t
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03.03

Tiirschutzbeschlag, Notausgang, auBen, rund, aufgesetzte
PZ-Schliisselrosette

Tarschutzbeschlage nach DIN 18257 als Wechsel-
garnitur fir Hausabschlusstiren, aufen

Ort: Notausgang (Ausstellung Il1)

Garnitur:

liefern und einbauen eines Tlrschutzbeschlages
nach DIN 18255, mit aufgesetzten Rosetten,
rund, fir vorbeschriebenes Tublatt

PZ-Lochung fiir SchlieRzylinder (Schlief3zylinder
s. gesonderte Pos.), inkl. Zylinderabdeckung (ZA),
durchgehend verdeckt verschraubt

Material Edelstahl V2A, Farbe nach Wahl AG
Tardrucker:

aulien: festmontierter Knopf

innen: Tardruckergarnitur rund

Form nach Wahl AG

inkl. Lieferung und Montage

Angebotenes Fabrikat:
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03.04

Tirschutzbeschlag, Turen mit Seitenverglasung, auBen, rund,
aufgesetzte PZ-Schliisselrosette

Tarschutzbeschlage nach DIN 18257 als Wechsel-
garnitur fir Hausabschlusstiren, aufen

Ort: Ostfassade

Garnitur:

liefern und einbauen eines Tlrschutzbeschlages
nach DIN 18255, mit aufgesetzten Rosetten,
rund, fir vorbeschriebenes Tublatt

PZ-Lochung fiir SchlieRzylinder (Schliefszylinder
s. gesonderte Pos.), inkl. Zylinderabdeckung (ZA),
durchgehend verdeckt verschraubt

Material Edelstahl V2A, Farbe nach Wahl AG
Tardrucker:

aulien: Griffstange, eckig, vertikal montiert
innen: Tardrlckergarnitur rund

Form nach Wahl AG

inkl. Lieferung und Montage

Angebotenes Fabrikat:
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03.05

PZ-SchlieBzylinder, Hauseingangstiiren, Not- und Gefahrenfunktion,
Haustiire, AuBenbereich

liefern und einbauen eines Profildoppelzylinder
nach DIN 18252, passend zu vobeschriebenen
PZ-Einsteckschlosser nach DIN 18251-1, in
Wohnungsabschlusstiren, aufsen und innen
Ort: Ostfassade

inkl. Not- und Gefahrenfunktion fiir beidseitiges
schlief3en

Tdrmalfe: ca. 1.010 x 2.010 mm (RBL)
Brandschutzanforderung: keine
Anwendungsort: Aufden- und Innenbereich

Bohr- und Ziehschutz, als Einsteckschloss bei
Drehfliigeln, manuelle Verriegelung durch Nutzer

Tardrucker:
aulden: Griffstange, eckig, vertikal montiert
innen: Turdrickergarnitur mit Hochhaltefeder

inkl. 5 Schlussel fiir Verwaltung

Angebotenes Fabrikat:
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03.06

PZ-SchlieBzylinder, Not- und Gefahrenfunktion, Notausgang,
AuBenbereich

liefern und einbauen eines Profildoppelzylinder
nach DIN 18252, passend zu vobeschriebenen
PZ-Einsteckschloss nach DIN 18251-1,

Klasse 4, fir zweitouriges SchlieRen, Dornmaf}

65 mm, Doppelstulp 20 mm, Stulp silbermetallic,
Stulplange 280 mm

Ort: Notausgang (Ausstellung 1l1)

inkl. Not- und Gefahrenfunktion fiir beidseitiges
schlief3en

Tarmale: ca. 990 x 2.010 mm (RBL)
Brandschutzanforderung: keine
Anwendungsort: Aufdenbereich

Bohr- und Ziehschutz, als Einsteckschloss bei
Drehfliigeln, manuelle Verriegelung durch Nutzer

Tardrucker:
aufllen: Knauf
innen: Turdrickergarnitur mit Hochhaltefeder

inkl. 5 Schlussel fiir Verwaltung

Angebotenes Fabrikat:
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03.07

03.08

ObentiirschlieBer m. Gleitschiene, DIN EN 1154, Zugangstiire,
einfliigelig f. barrierefreie Tiiren

Liefern und Montieren eines TUurschlieler fir
Aulentiren als Zahntrieb-Obentirschlieer mit
Gleitschiene und Feststelleinrichtung,
Bandseite montiert,

Schlieldvorgang und -kraft muss fiir Rollstuhl-
nutzung nach DIN 18040-2 geeignet bzw. ein-
stellbar sein.

fur einfliigelige Drehflligeltire
Ort: Hauptzugang

TarschlieBergroRe 3 - 5

Tarfligelbreite: bis 1.250 mm,

nach DIN EN 1154,

SchlieRkraft einstellbar,

Endschlag regulierbar,

Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig,

nach Herstellerangabe funktionsfertig montieren

Abdeckkappe, Gleitschiene und Hebel in Ma-
terial und Farbton passend zu Bander und Be-
schlagen

Farbton nach Wahl des AG

Angebotenes Fabrikat/Material:

Zulage fiir elektr. SchlieBmechanismus der Zugangstiiren

liefern und montieren eines elektr. Schliel3-
mechanismus der Zugangsturen,

Schlielderzeiten regelbar,

Hinweis:
Der Zugang zum Gebaude muss tagstiber offen gehalten werden, zu einer

durch den AG festzulegenden Uhrzeit missen die Zugangstiren so gesperrt

werden, dass ein Offnen der Tlre nur mit Hilfe des entsprechenden
Schliissels

mdglich ist,

Offenhaltung Uber eine bauseitige Zeitschaltuhr,

Ort: Haupteingang

18t
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03.09 Zulage fur Alarmsicherung
Zulage fir alle Leichtmetallfenster,

vorsehen und montieren samtlicher Elemente mit Kablezufiihrung flr
Alarmanlage.

2St s s,

Summe 03 LeichtmetallauBentiiren L ————
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04 Leichtmetallinnentiiren
04.01 1-flg. Innen-Leichtmetall-Tiir, 1 Seitenverglasung, ca. 1.510 x 2.260 mm,

RC2N

1-flg. AufRen-Leichtmetall-Ture im Bereich der
Ausstellungsrdume,

Element bestehend aus:
1 St. 1-flg. Tdr als Raumtrennungsture,
1 St. Seitenfestfelder mit Festverglasung,

Materialien:

Rahmenprofil: Aluminiumprofile

Turfligelfullung: vollflachig gefillt ohne Glasaus-
schnitt, AuRenbeschichtung aus Aluminium
Seitenverglasung: transparente/transluzente
Fullung, aus Isolierglas

Tdr:
herstellen, liefern und einbauen einer Haus-
abschlusstur, inkl. Falzluftbegrenzer

inkl. PZ-Einsteckschloss nach DIN 18251-1,
Klasse 2d, fiir zweitouriges SchlieBen, Dornmaf}
65 mm, Doppelstulp 20 mm, Stulp silbermetallic,
Stulplange 280 mm

Klimaklasse: 2d, nach DIN EN 12219
Einbruchsschutz: RC 2N, nach DIN EN 1627
Brandschutzanforderungen: keine

Farbe: nach Wahl AG
Beschlag nach Wahl AG

Montage in bestehende Wanddéffnungnach den
geltenden technischen Regeln

Male: ca. 1.510 x 2.260 mm (RBL)
lichtes Durchgangsmal}: ca. 1.000 mm

Einbauort: Ausstellung | + 1l
Angebotenes Fabrikat/Hersteller:

vom Bieter anzugeben

1St i —————
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04.02 1-flg. Innen-Leichtmetall-Tiir, ca. 900 x 2.010 mm, RC2N, Technikraum
liefern und montieren von

1-flg. Innen-Leichtmetall-Ture,

Tdar:
herstellen, liefern und einbauen einer Haus-
abschlusstur, inkl. Falzluftbegrenzer

inkl. PZ-Einsteckschloss nach DIN 18251-1,
Klasse 4, fir zweitouriges SchlieRen, Dornmaf}

65 mm, Doppelstulp 20 mm, Stulp silbermetallic,
Stulplange 280 mm

Klimaklasse: 2d, nach DIN EN 12219
Einbruchsschutz: RC 2N, nach DIN EN 1627
Brandschutzanforderungen: keine

Abdichtung der aueren Dichtebene mit impragnierten
Dichtungsbandern aus Schaumkunststoff, Beanspruch-
ungsgruppe 1 DIN 18542, umlaufend, Abdichtung der
inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulassige Gesamt-
verformung mind. 12,5 %), umlaufend, Dammebene voll-
standig ausflllen, mit Mineralwolle

Farbe: nach Wahl AG
Beschlag nach Wahl AG

Montage in bestehende Wanddéffnungnach den
geltenden technischen Regeln

MaRe: ca. 990 x 2.110 mm (RBL)
Einbauort: Ausstellung Il
Angebotenes Fabrikat/Hersteller:

vom Bieter anzugeben
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1-flg. AuBRen-Leichtmetall-Ture als Notausgang,

Tdr:
herstellen, liefern und einbauen einer Haus-
abschlusstur, inkl. Falzluftbegrenzer

inkl. PZ-Einsteckschloss nach DIN 18251-1,
Klasse 4, fir zweitouriges SchlieRBen, Dornmaf}

65 mm, Doppelstulp 20 mm, Stulp silbermetallic,
Stulplange 280 mm

Klimaklasse: 2d, nach DIN EN 12219
Einbruchsschutz: RC 4, nach DIN EN 1627
Brandschutzanforderungen: keine

Farbe: nach Wahl AG
Beschlag nach Wahl AG

Montage in bestehende Fensteréffnungnach den geltenden technischen
Regeln

Mafe: ca. 890 x 2.010 mm (RBL)

Anzahl: 1 St.

18t
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04.03

Tirschutzbeschlag, Tur innen, Technilraum, rund, aufgesetzte
PZ-Schlisselrosette

Tarschutzbeschlage nach DIN 18257 als Wechsel-
garnitur fir Innentiren

Ort: Innenbereich, Abstellraum

Garnitur:

liefern und einbauen eines Tlrschutzbeschlages
nach DIN 18255, mit aufgesetzten Rosetten,
rund, fir vorbeschriebene Tlblatter,
Turblattstarke: > 40 mm, vollwandig (Brandschutz!),

PZ-Lochung fir SchlieBzylinder (Schlief3zylinder
s. gesonderte Pos.), inkl. Zylinderabdeckung (ZA),
durchgehend verdeckt verschraubt

Material Edelstahl V2A, Farbe nach Wahl AG

Tardricker:

aufden: ohne

innen: Tardrickergarnitur rund
Form nach Wahl AG

inkl. Lieferung und Montage

Hinweis:

Aufgrund der mdéglichen Gestaltungsflachen muss

die Ture bindig mit der Wand verbaut werden. Dartber
hinaus soll auf Wunsch des Betreibers kein Turdrtcker/
Knauf auf der Ausstellungsraumseite verbaut werden.
Lediglich der Ausschnitt des PZ-Schlosses darf sicht-
bar bleiben. Hiertber soll auch im Bedarfsfall die Ture
durch Zug am SchlUssel gedffnet werden. Die hier not-
wendigen zusatzlichen Anforderungen an den Beschlag
bzw. das PZ-Schloss ist in dieser Position mit einzu-
kalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.

Angebotenes Fabrikat:
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04.04 Tirschutzbeschlag, Turen mit Seitenverglasung, Ausstellung I, innen,
rund, aufgesetzte PZ-Schliusselrosette

Tarschutzbeschlage nach DIN 18257 als Wechsel-
garnitur fir Innentdren

Ort: zwischen Abstellraum | + 11

Garnitur:

liefern und einbauen eines Tlrschutzbeschlages
nach DIN 18255, mit aufgesetzten Rosetten,
rund, fir vorbeschriebenes Tublatt

PZ-Lochung fiir SchlieRzylinder (Schlief3zylinder
s. gesonderte Pos.), inkl. Zylinderabdeckung (ZA),
durchgehend verdeckt verschraubt

Material Edelstahl V2A, Farbe nach Wahl AG
Tardrucker:

aulien: Griffstange, eckig, vertikal montiert
innen: Tardruckergarnitur rund

Form nach Wahl AG

inkl. Lieferung und Montage

Angebotenes Fabrikat:
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Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

04.05

PZ-SchlieBzylinder, Innentiir, Technikraum

liefern und einbauen eines Profildoppelzylinder
nach DIN 18252, passend zu vobeschriebenen
PZ-Einsteckschlosser nach DIN 18251-1, in
Innentlren

Ort: Abstellraum

inkl. Not- und Gefahrenfunktion fiir beidseitiges
schlief3en

Tarmale: ca. 890 x 2.010 mm (RBL)
Brandschutzanforderung: keine
Anwendungsort: Innenbereich

Bohr- und Ziehschutz, als Einsteckschloss bei
Drehfliigeln, manuelle Verriegelung durch Nutzer

Tardrucker:
aulien: ohne
innen: Turdrickergarnitur mit Hochhaltefeder

inkl. 5 Schlussel fiir Verwaltung

Hinweis:

Aufgrund der méglichen Gestaltungsflachen muss

die TUre blndig mit der Wand verbaut werden. Daruber
hinaus soll auf Wunsch des Betreibers kein Turdriicker/
Knauf auf der Ausstellungsraumseite verbaut werden.
Lediglich der Ausschnitt des PZ-Schlosses darf sicht-
bar bleiben. Hierlber soll auch im Bedarfsfall die Ture
durch Zug am Schlissel gedffnet werden. Die hier not-
wendigen zusatzlichen Anforderungen an den Beschlag
bzw. das PZ-Schloss ist in dieser Position mit einzu-
kalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.

Angebotenes Fabrikat:
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04.06 PZ-SchlieBzylinder, Innentiir, Zugangstiir Ausstellung Il

liefern und einbauen eines Profildoppelzylinder

nach DIN 18252, passend zu vobeschriebenen

PZ-Einsteckschlosser nach DIN 18251-1, in

Innentlren

Ort: zwischen Abstellraum | + 11

inkl. Not- und Gefahrenfunktion fiir beidseitiges

schlief3en

Tdrmale: ca. 1.510 x 2.260 mm (RBL)

Brandschutzanforderung: keine

Anwendungsort: Innenbereich

Bohr- und Ziehschutz, als Einsteckschloss bei

Drehfliigeln, manuelle Verriegelung durch Nutzer

Tardrucker:

aulien: Griffstange, eckig, vertikal montiert

innen: Turdrickergarnitur mit Hochhaltefeder

inkl. 5 Schlussel fiir Verwaltung

Angebotenes Fabrikat:

1St i e ———
04.07 Zulage fur Alarmsicherung

Zulage fir alle Leichtmetallelemente,

vorsehen und montieren samtlicher Elemente mit Kablezufiihrung flr
Alarmanlage.

2st

Summe 04

Leichtmetallinnentiiren
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05 Begehbare Fensterscheibe
05.01 Begehbare Fensterscheibe

begehbare Fensterscheibe liefern und montieren,

inkl. aller notwendigen Befestigungsmittel

Montage in bodengleichen Betonschacht nach den geltenden technischen
Regeln

OK Glasscheibe = OKFF

Male: ca. 1.500 x 1.000 mm

GroRe der Scheibe ist nach Aufmalfl vor Ort festzulegen.

Anzahl: 1 St.

1,5m2 s teeesssseeeeereenss———————

Summe 05 Begehbare Fensterscheibe @~ ————
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06 Stundenlohnarbeitn
06.01 Facharbeiter

Facharbeiter

Th s rersssreeene e —————
06.02 Helfer

Helfer

Th i rersssreeene e —————
06.03 Baustellenanfahrt mit Transporter

Baustellenanfahrt mit Transporter

1St e reresssreeere e ——
06.04 Fahrtkostenpauschale fiir Hin- und Riickfrahrt

Fahrtkostenpauschale flir Hin- und Rickfrahrt

1 psch

Summe 06

Stundenlohnarbeitn
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(0Y4 Zusammenstellung Summe EUR
01 Baustelleneinrichtung ~———————
02 Leichtmetallfensterelemente
03 LeichtmetallauBentiren ———
04 Leichtmetallinnentiren ~———
05 Begehbare Fensterscheibe @ —————
06 Stundenlohnarbeitn

Summe Zusammenstellung:

Summe ohne Nachlass:
Nachlass (.......ccceernrinrnrisinnnen %):
Summe netto:

zzgl. 19% MwsSt:

Summe inkl. MwSt:



