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Projekt: Sanierung Steinhauerhaus Flossenblirg

LV-Bezeichnung: Baumeisterarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

1.0.0 VORBEMERKUNGEN
1.1.0 zu § 2 VOB / B, Vergutung

Die angebotenen Einheitspreise sind ein Fest-Nettopreise zuziigl. MWSt. Anderungen des Mehrwertsteuersatzes
berechtigen beide Vertragspartner zur entsprechenden Preisanpassung.

Bei Auftragserteilung muf} die Urkalkulation (nur bei Baumeister) in einem versiegelten Brief vorgelegt werden und
verbleibt Uber die gesamte Bauzeit und Abrechnungszeit beim Auftraggeber. In der Urkalkulation mussen séamtliche
ermittelten Massenberechnungen und Einheitspreise mit Unternehmer zuschlagen (die genaue Preiskalkulation)
ersichtlich sein. Bei Mehr- oder Minderkosten, die durch Umstellungen oder Anderungen entstehen, werden die
Preise der Urkalkulation als Grundlage fir die neue Preisermittlung ver wendet.

1.2.0 zu § 3 VOB / B, Ausfiuihrungsunterlagen

Dem Leistungsverzeichnis liegen dazugehdrige Anlagen bei.

1.3.0 zu § 4, Abs. 4 VOB / B, Wasser und Energiekosten

Wasser und Energiekosten werden wie folgt behandelt:

Der Bauherr beauftragt den Baumeister mit der Einrichtung und Wartung eines Baustellenprovisoriums fir Wasser
und elektrische Energie (siehe Baustelleneinrichtung). Die Kosten fiir den Verbrauch werden vom Bauherrn
getragen.

1.4.0 zu §4 Abs. 8 (1 -3) VOB / B, Nachunternehmen

Mit schriftlicher Zustimmung des AG darf der AN die Leistung an Nachunternehmer Ubertragen.(siehe auch 2.2.2 a
Liste der Nachunternehmer)

1.5.0 zu § 5 VOB / B, Ausflhrungsfristen
Die genauen Einzeltermine, welche fir den Fertigstellungstermin des Gesamtprojektes ausschlaggebend sind,
werden auf dem Deckblatt des Leistungsverzeichnisses vorgeschlagen, und bei Auftragserteilung mit dem AN

abgestimmt und festgelegt.

Sie werden nach Prufung der Angebote in einem flr das ganze Bauwerk aufgestellten Terminplan integriert, und
gelten dann als verbindliche Vertragsfristen.

1.6.0 zu § 10 VOB / B, Versicherung

Der AN weist nach, dal} er im ausreichendem Umfang gegen Personen-, Sach- und Vermégensschaden
abgesichert ist.(siehe "Erklarung und Unterschrift") Der Bauherr schliel3t eine Bauwesensversicherung ab!

1.7.0 zu § 11 VOB / B, Vertragsstrafen

Bei Nichteinhaltung der vereinbarten Fertigstellungstermine wird pro Tag der Uberschreitung eine Vertrags- /
Konventionalstrafe festgelegt:

0,2 % der Auftragssumme/Tag bei Qberschreitung der Einzelfristen
0,3 % der Auftragssumme/Tag bei Uberschreitung des Gesamtfertigstellungstermines des jeweiligen Gewerkes

Die Vertragsstrafe ist gesetzlich beschrankt auf 5% der Auftragssumme.
1.8.0 zu § 12 VOB /B, Abnahme

Es findet grundsatzlich eine férmliche Abnahme statt.
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LV-Bezeichnung: Baumeisterarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

1.9.0 zu § 13 Méangelanspriche

Die Gewahrleistungsfrist wird nach § 13 Nr.4 VOB/B mit 4 Jahren ab Abnahme festgelegt.

1.10.0 zu § 16 Abs 2 (2) VOB / B, Zahlungen

Vorauszahlungen werden nicht vereinbart.

1.11.0 zu § 17 Abs 6 (1) VOB / B, Sicherheitsleistungen

a) Abschlagszahlungen i

Der AG behalt sich vor, 5 % der Gesamtsumme der Abschlagszahlungen bis zur endgultigen Uberprifung der
Schlufrechnung einzubehalten, wenn die Auftragssumme 250.000,-- € Netto Uberschreitet.

b) SchluRrechnung

Der AG behalt sich vor, 3 % der Abrechnungssumme auf die Dauer von vier Jahren als Sicherheit einzubehalten,
wenn die Auftragssumme 250.000,-- € Netto Ubersteigt. Jedoch wird gegen Aushandigung einer entsprechenden
unbefristeten Bankblrgschaft der Garantiebetrag ausbezahilt.

1.12.0 zu § 18 VOB / B, Streitfalle

Gerichtsstand ist: Neustadt a. d. Waldnaab
Erfullungsort fur alle Anspriiche : Die Baustelle
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Projekt: Sanierung Steinhauerhaus Flossenblirg

LV-Bezeichnung: Baumeisterarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

2.0.0 BESONDEREVERTRAGSBEDINGUNGEN
2.1.0 Unvorhersehbare Leistungen

Regie- und Tagelohnarbeiten, welche in unmittelbarem Bezug zu den Leistungen des nachfolgenden
Leistungsbeschriebes stehen, werden zur Auftragssumme hinzugerechnet.

2.2.0 Unterlagen

Mit der Abgabe des Angebotes erklart sich der Bieter bereit, sdmtliche eingereichte Angebotsunterlagen ohne
Vegutung dem Auftraggeber zu Uberlassen.

VVom Bieter vorzulegende Unterlagen:

2.2.1 Bei Angebotserdffnung:

a) Referenzliste mit Anschrift der Bauherren, mit Telefonnummer.

b) Liste der Nachunternehmer fir dieses Projekt mit Name, Anschrift und Telefonnummer

c) Leistungsproben kénnen zu allen Leistungsabschnitten der Bau- bzw. Ausstattungselementen gefordert werden.
Sie sind fur den AG kostenlos.

d) Unbedenklichkeitsbescheinigungen von
- der Krankenkasse
- der Handwerkskammer

e) Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemalt § 48 b Abs. 1 Satz 1 des
Einkommenssteuergesetzes (EStG)

2.2.2 Nach Auftragserteilung, nach Anforderung:

a) Urkalkulation siehe 1.1.

b) Vertrdge mit den Nachunternehmern

c) Nachweis Uber eine bestehende Haftpflichtversicherung zur Abdeckung von RegreRanspriichen
d) Terminplan

Ein detaillierter Bauzeitenplan fir das eigene Gewerk als Balkenplan ist dem AG nach Beauftragung innerhalb von
zwei Wochen auszuhandigen. Die Einzelfristen sind detailliert nach dem Ausfiihrungsablauf darzustellen.

e) Ein Baustelleneinrichtungsplan ist dem AG nach Beauftragung innerhalb von zwei Wochen auszuhandigen.
f) Bautagebuch

Der AN ist verpflichtet ein Bautagebuch zu fihren und davon dem Vertreter des AG wdchentlich eine Durchschrift
zu uUbergeben. Das Bautagebuch muf3 die Angaben enthalten, die fir die Ausfihrung oder Abrechnung des
Vertrages von Bedeutung sein kdnnten, z.B. Uber Wetter, Temperaturen, Zahl und Art der eingesetzten Grol3gerate,
den wesentlichen Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gréReren Umfangs, Betonierungszeiten oder
dergl.), bestimmte Arten der Ausfiihrung oder Abrechnung, besondere Abnahmen nach VOB/B, § 12, Ziffer 2,
Unterbrechung der Ausfiihrung, einschl. kirzerer Unterbrechungen der Arbeitszeit mit Angabe der Griinde, Unfélle,
Behinderung und sonstige Vorkommnisse, zur Ablaufplanung und Ablaufiberwachung.

g) SchweilRnachweis (nur Stahlbau)
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2.3.0 Textdnderungen
Bei Zuwiderhandlungen von VOB/A § 13, 1.(2), bleibt der Ausschluf? von der Vergabe vorbehalten.
2.4.0 Qualitatssicherung

Es durfen nur Stoffe und Bauteile verwendet werden, fir die DIN-Normen bestehen oder die einer
Gutelberwachung unterliegen und eine bauaufsichtliche Zulassung haben.

2.5.0 Bestellungen

Der AN hat sich eigenverantwortlich um den Baufortschritt im Interesse seiner Termineinhaltung zu kimmern und
sich rechtzeitig vor Beginn von Leistungen mit dem AG in Verbindung zu setzen, um Detailfragen zu klaren. Der AN
ist verpflichtet, alle in diesem LV angefuhrten Bestellnummern und Artikelbezeichnungen vor der Bestellung mit der
BL auf ihre Richtigkeit zu tiberpriifen und gegebenenfalls zu bemustern, da sich der AG eventuelle Anderungen in
baulicher und gestalterischer Hinsicht vorbehalt.

2.6.0 Auskiinfte und Planeinsichtnahmen

werden vom ausschreibenden Architekten-/Ingenieurbiro erteilt. Eine gemeinsame Ortsbesichtigung findet nicht
statt. Der AN versichert mit Abgabe des Angebotes, dal er sich Uber die Lage, die Beschaffenheit und die
Ausfihrung der Baustelle bzw. des Bauvorhabens, der Zufahrten und der Lagerplatze ausreichend unterrichtet hat.

Sofern Einzelheiten im LV nach Ansicht des AN nicht genau genug beschrieben sind, hat der AN sich vor
Angebotsabgabe durch Anfrage bei der ausschreibenden Stelle Klarheit zu verschaffen. Spatere Einwande oder
Berufungen, die sich auf Unkenntnis der értlichen Lage, Unklarheiten im LV oder Ahnlichem stiitzen, finden keine
Berlcksichtigung.

2.7.0 Personal

Die Ausfuhrung hat unter Beachtung aller amtlichen Vorschriften und unter Einsatz der erforderlichen Maschinen,
Gerate und erfahrenen Facharbeitern zu erfolgen und ist durch einen qualifizierten, weisungsbefugten,
deutschsprachigen Baufuhrer zu leiten und zu Uberwachen.

2.8.0 Schutz der Leistungen

Die Durchfiihrung sadmtlicher MalRnahmen zum Schutz des Gewerkes des AN gegen Schnee, Regen, Kalte, Frost
und grof3e Hitze sowie Beschadigungen durch Dritte sind Angelegenheit AN, sie missen aber mit der Bauleitung
abgesprochen werden.

2.9.0 Baulose

Sofern die Leistungen auf Lose verteilt sind, behélt es sich der Bauherr vor, diese getrennt nach Losen zu
vergeben. Der Unternehmer hat dies bei seiner Kalkulation zu berucksichtigen, und ist verpflichtet auch nur ein oder
einzelne Lose ohne Veranderung der Preise anzunehmen und durchzufiihren.

2.10.0 Vollstandige Leistungen

Die Leistung des AN beinhaltet alle notwendigen Leistungen, die zur gebrauchsfahigen schlisselfertigen Erstellung
des Projektes in der vorgeschriebenen Art der Nutzung, Flache, Dimension und Ausstattung notwendig sind, auch
wenn sie nicht im einzelnen in der Baubeschreibung erwahnt sind.

Zusatzlich verstehen sich die beschriebenen Leistungen als fertige, fachgerechte und funktionstlichtige Leistungen
einschlieBlich der erforderlichen Nebenleistungen, sowie Lieferung und Einbau der Materialien. Bei allen Positionen
sind sdmtliche Befestigungsmaterialien, Dubel, Schrauben etc., auch wenn dies nicht ausdrticklich erwahnt ist, mit

in die Preise einzukalkulieren.
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Hierbei sind insbesondere die Belange des vorbeugenden Brandschutzes und der Gewerbeaufsicht, die
Landesbauordnung, sowie die Auflagen der 6rtlichen Behdrden einzubeziehen.

2.11.0 Alternativen / Eventualpositionen
Der Bauherr behalt sich die Beauftragung der Eventualpos. und die Auswahl zwischen den Alternativen vor.

2.12.0 Bei fehlenden Preisangaben im EHP-Feld sowie Eintrdgen von Strichen oder ahnl. Zeichen oder bei Angabe
von "O" wird davon ausgegangen, daf3 der AN diese Leistungen kostenlos erbringt.

2.13.0 Zusammenarbeit mit anderen Firmen

Es ist besonders zu beachten, dafl} die Ausfiihrung der Leistungen nach Auftragserteilung evtl. im Zusammenhang
mit anderen Firmen durchgefuhrt werden missen. Der AN hat keinen Anspruch darauf alle seine Leistungen auf
einmal und vollstandig erbringen zu kénnen.

2.14.0 Aufenthalts- und Lagerraume / -flachen

Einrichtung derselben (verschlielbar), sowie Wiederentfernung und Rdumung nach Beendigung der Arbeiten ist
eine Leistung des AN. Lage, Ausmal} und Zustand der zur Benutzung oder Mitbenutzung Uberlassenen Flachen ist
vor Benutzung durch den AN mit dem AG abzusprechen, festzulegen und in einer Niederschrift festzuhalten (VOB
Teil B § 3.3).

Durch Vorgabe der "SIGEKQ" darf innerhalb der Baustelle nur der Tagesbedarf an benétigten Materialien und
Bauteilen gelagert werden. Materialkleinteilcontainer kdnnen auf zugewiesenen Freiflachen auflerhalb der Baustelle
aufgestellt werden.
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Projekt: Sanierung Steinhauerhaus Flossenblirg

LV-Bezeichnung: Baumeisterarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

3.0.0 BAUBESCHREIBUNG

Die nachfolgend aufgefihrten und beschriebenen Bauleistungen stellen lediglich einen Rahmen dar und sind als
Mindestleistungen zu verstehen.

Allgemein

a) Projekt: Umbau und Sanierung best. Steinhauerhaus in

Flossenbiirg

b) Bauort: Steinhauerhaus
ndrdl. Hans-Birk-Str.
92696 Flossenblirg

Koordinaten: 49.733822, 12.342529
bzw. 49°44'01.8" N, 12°20'33.1" E

c) Bauherr: Gemeinde Flossenbiirg
Hohenstaufenstralle 24
92696 Flossenblirg
d) Bauherrnvertreter: 1. BUrgermeister Thomas Meiler
e) Architekt:  ---
f) Stand der Planung: Vorabzug Werkplanung
g) Vorstatik: -
h) Statik: -
i) Schal- und Bewehrungsplane:---
j) Technische Ausbaugewerke: ---
k) Baubiologe: ---

[) Genehmigung:  ---

1) Abnahmen,

Prifungen: Der AN hat alle im Zusammenhang mit der Baumalinahme erforderlichen Abnahmen und
Bescheinigungen bei den hierfir zustandigen Stellen selbst und in eigener Verantwortung zu beantragen (siehe
ZTV). Die anfallenden Behoérden-/Prufungsgebihren Gbernimmt der AG.

Baustelle
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Vorbemerkungen / Vertragstexte

a) Lage der Baustelle:
Steinhauerhaus
nordl. Hans-Birk-Str.
92696 Flossenblirg

Koordinaten: 49.733822, 12.342529
bzw. 49°44'01.8" N, 12°20'33.1" E

b) Abbruch vorhandener Gebaudeteile:
Abbruch von bestehenden Ziegelbauteilen
Abbruch von bestehenden Stahlbetonbauteilen
Abbruch von bestehenden Natursteinbauteilen
Abbruch von bestehenden Bodenplatten (Beton)

¢) Auszufiihrende Arbeiten:
Erneuerung von Ziegelwandteilen und Fensterleibungen
Schliefien von bestehenden Turdffnungen
Herstellen von Wanddurchbrlchen far Turen und Fenster
Errichtung von Fundamenten und Wanden
Herstellen von Draingraben inkl. Leitungen
Sanierung von Betonteilen (u.a. Decke)
Schlieen von Betonfehlstellen
Herstellen eines Planums fur Pflasterarbeiten (innen, durch
Fremdgewerk)
Errichtung von Aufienanlagen (Traufstreifen, geschotterte
Gewege, ...)

d) Grenzbebauung: nicht vorhanden
e) Schneezone: Zone 3
f) Baugrund: ---
g) Versorgung der Baustelle
mit Strom:
durch Auftraggeber / durch Rohbauunternehmer
mit Wasser:
durch Auftraggeber / durch Rohbauunternehmer

Bauwerk:

a) Allgemein:

bestehendes Steinhauerhaus zur Sanierung und Umbau in einen Infop-Punkt des Geo-Parks

b) Dachneigung: ---
c¢) Blitzschutz: ---

d) Rohbauarbeiten:

vereinzelt Fundamente und Ziegelwande, Turdurchbriiche, Betonsanierung, neue Wegeflhrungen inkl. Unterbau

e) Entwasserung:
Entsorgung des Regen- und Drainwassers Uber das eigene Grundstlck

f) Tragkonstruktion: Bestand
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Vorbemerkungen / Vertragstexte

g) AuRenwande: Bestand (Naturstein und Ziegel)

h) Innenwande: Bestand (Naturstein und Ziegel)

i) Dachkonstruktion: Bestand (Stahlbeton)

j) Dachdeckung: ---

k) Offnungen: Bestand, derzeit ohne Fenster/Tiren

I) Auenanlagen: neue Wegfiihrungen zum und um das Gebaude
m) Erdungsarbeiten: unbekannt

n) Wegeflhrung:

Neubau von Gehwegen als Schotterflachen, sowie Unterbau fur Pflasterbelag durch Fremdgewerke (Vorbereich

Haupteingang
und Notausgang)

0) Randeinfassungen:
Einfassung der Wege und Platze mittels Randleistenstensteinen

p) Barrierefreiheit:

Einhaltung der Barrierefreiheit gem. DIN 18040-3 nicht méglich, aufgrundd er vorhandenen Topographie (u.a.

Forstweg, Hohenspriinge im Gebaude), Abweichung im Bauantrag wurde gestellt

Stand, 10.08.2021
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3.1.0 ZEITLICHER BAUABLAUF Stand 14.12.2021
Umbau und Sanierung Steinhauerhaus in Flossenbiirg
Zeitplan fur Einzelgewerke in Wochen
Abbrucharbeiten: 12. - 13. KW 2022
Baumeisterarbeiten (Gebaude): 12. - 19. KW 2022
Erdarbeiten (Erdleitungen: 15. - 17. KW 2022
Metallbauarbeiten (Vorarbeiten Dach): 15. KW 2022
Dachdeckungsarbeiten: 16. - 18. KW 2022
Metallbauarbeiten (Gitter): 19. KW 2022
Leichtmetallarbeiten (inkl. Lieferzeit): 12. - 19. KW 2022
Natursteinarbeiten (Mauerwerk): 14. - 16. KW 2022
Rohinstallationen (Elektro): 16. - 18. KW 2022
Putzarbeiten: 20 - 21. KW 2022

Baumeisterarbeiten (AuRenanlagen): 23. - 28. KW 2022
Natursteinarbeiten (Pflaster, innen): 22. - 24. KW 2022
Natursteinarbeiten (Pflaster, aufen): 27. - 28. KW 2022
Metallbauarbeiten (innen): 24. - 25. KW 2022
Metallbauarbeiten (aulen): 27. - 29. KW 2022
Malerarbeiten: 26. - 30. KW 2022

Feininstallation (Elektro): 28. - 29. KW 2022
Maoblierung/Einrichtung: 32. - 33. KW 2022
Fertigstellung: 34. - 35. KW 2022

siehe auch Bauzeitenplan im Anhang.
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3.2.1 Mitgeltende Normen und Regeln

3.2.2 Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gtiltigen Fassung einschlielich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaisch technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz:
yoder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN V 1201
Rohre und Formstiicke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton fiir Abwasserleitungen und -kanale -
Typ 1 und Typ 2 - Anforderungen, Priifung und Bewertung der Konformitat

DIN 4045
Abwassertechnik - Grundbegriffe

DIN 4108-3
Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz - Anforderungen,
Berechnungsverfahren und Hinweise fur Planung und Ausfihrung

DIN 4123

Ausschachtungen, Griindungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebaude
DIN 42351

Verdichten von Beton durch Rutteln; Rittelgerate und Ruttelmechanik

DIN 7865-1

Elastomer-Fugenbander zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 1: Formen und MaRe
DIN 7865-2

Elastomer-Fugenbénder zur Abdichtung in Beton - Teil 2: Werkstoff-Anforderungen und Priifung
DIN 18100

Tiiren; Wando6ffnungen fiir Tiiren; MaRe entsprechend DIN 4172

DIN 18127

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben - Proctorversuch

DIN 18197

Abdichten von Fugen in Beton mit Fugenbéndern

DIN 18200

Ubereinstimmungs- und Konformititsnachweis fiir Bauprodukte - Werkseigene Produktionskontrolle,
Fremdiiberwachung und Zertifizierung von Produkten

DIN 18540
Abdichten von AuBenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen

DIN 18541-1
Fugenbinder aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 1: Begriffe,
Formen, MaRe, Kennzeichnung

DIN 18541-2
Fugenbdnder aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 2:
Anforderungen an die Werkstoffe, Priifung und Uberwachung

DIN 18920
Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen
bei BaumaBnahmen

DIN 20000-412
Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 412: Regeln fiir die Verwendung von Mauermoértel nach
DIN EN 998-2
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DIN 52106
Priifung von Gesteinskérnungen - Untersuchungsverfahren zur Beurteilung der
Verwitterungsbestandigkeit

DIN EN 196-8

Priifverfahren fiir Zement - Teil 8: Hydratationswérme - Lésungsverfahren
DIN EN 1971

Zement - Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitéatskriterien von Normalzement
DIN EN 197-2

Zement - Teil 2: Konformitidtsbewertung

DIN EN 459-1

Baukalk - Teil 1: Begriffe, Anforderungen und Konformitéatskriterien

DIN EN 459-3

Baukalk - Teil 3: Konformitdtsbewertung

DIN EN 771-5

Festlegungen fiir Mauersteine - Teil 5: Betonwerksteine

DIN EN 771-6

Festlegungen fiir Mauersteine - Teil 6: Natursteine

DIN EN 772-7

Priifverfahren fiir Mauersteine - Teil 7: Bestimmung der Wasseraufnahme von Mauerziegeln fiir
Feuchteisolierschichten durch Lagerung in siedendem Wasser

DIN EN 998-1
Festlegungen fiir Mértel im Mauerwerksbau - Teil 1: Putzmortel

DIN EN 1097-6
Priifverfahren fiir mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskérnungen - Teil 6:
Bestimmung der Rohdichte und der Wasseraufnahme

DIN EN 1504
Normenreihe: Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken -
Definitionen, Anforderungen, Qualitdtskontrolle und AVCP

DIN EN 10025-2
Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustédhlen - Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir unlegierte
Baustéhle

DIN EN 10088-1
Nichtrostende Stahle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stdhle

DIN EN 12004-2
Mortel und Klebstoffe fir keramische Fliesen und Platten - Teil 2: Prifverfahren

DIN EN 12190
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
Bestimmung der Druckfestigkeit von Reparaturmoérteln

DIN EN 1219241
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken -
KorngroéBenverteilung - Teil 1: Priifverfahren fir Trockenkomponenten von Fertigmortel

DIN EN 12271
Oberflachenbehandlung - Anforderungen
DIN EN 12440
Naturstein - Kriterien fiir die Bezeichnung
DIN EN 12591

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Anforderungen an StraBenbaubitumen
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DIN EN 12597
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Terminologie

DIN EN 12617-3
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren - Teil
3: Bestimmung des zeitlichen Verlaufs des linearen Schrumpfens von Klebstoffen

DIN EN 12617-4
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren - Teil
4: Bestimmung des Schwindens und Quellens

DIN EN 12618
Normenreihe: Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken -
Priifverfahren

DIN EN 12620
Gesteinskérnungen fiir Beton

DIN EN 12670
Naturstein - Terminologie

DIN EN 12849
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der Eindringfédhigkeit von Bitumenemulsionen

DIN EN 13057
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
Bestimmung der kapillaren Wasseraufnahme

DIN EN 130741
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Riickgewinnung des Bindemittels aus Bitumenemulsion oder
verschnittenen oder gefluxten Bitumen - Teil 1: Riickgewinnung durch Verdunstung

DIN EN 13074-2
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Riickgewinnung des Bindemittels aus Bitumenemulsion oder
verschnittenen oder gefluxten Bitumen - Teil 2: Stabilisierung nach Rickgewinnung durch Verdunstung

DIN EN 130751
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung des Brechverhaltens - Teil 1: Bestimmung des
Brechwertes kationischer Bitumenemulsionen, Verfahren mit Feinmineralstoff

DIN EN 13075-2
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung des Brechverhaltens - Teil 2: Bestimmung der
Mischzeit von Feinanteilen in kationischen Bitumenemulsionen

DIN EN 13249
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Geforderte Eigenschaften fiir die Anwendung beim Bau von
StraBen und sonstigen Verkehrsflachen (mit Ausnahme von Eisenbahnbau und Asphaltoberbau)

DIN EN 13285
Ungebundene Gemische - Anforderungen

DIN EN 13294
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
Bestimmung der Verarbeitbarkeitszeit

DIN EN 13295
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
Bestimmung des Karbonatisierungswiderstands

DIN EN 13396
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
Messung des Eindringens von Chloridionen

DIN EN 13584
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
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Bestimmung des Kriechens von Betonersatzsystemen im Druckversuch

DIN EN 13747

Betonfertigteile - Deckenplatten mit Ortbetonergéanzung

DIN EN 13755

Priifverfahren fiir Naturstein - Bestimmung der Wasseraufnahme unter atmosphéarischem Druck
DIN EN 14457

Allgemeine Anforderungen an Bauteile, die bei grabenlosem Einbau von Abwasserleitungen und -kanélen
verwendet werden

DIN EN 15183
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
Priifung des Korrosionsschutzes

DIN EN 16907-1
Erdarbeiten - Teil 1: Grundsatze und allgemeine Regeln

DIN EN 16907-2
Erdarbeiten - Teil 2: Materialklassifizierung

DIN EN 16907-3
Erdarbeiten - Teil 3: Ausfihrung von Erdarbeiten

DIN EN 16907-4
Erdarbeiten - Teil 4: Bodenbehandlung mit Kalk und/oder hydraulischen Bindemitteln

DIN EN 16907-5
Erdarbeiten - Teil 5: Qualitatskontrolle und Uberwachung

DIN EN 16907-6
Erdarbeiten - Teil 6: Landgewinnung mit nassgebaggertem Einbaumaterial

DIN EN IEC 62561-6; VDE 0185-561-6
Blitzschutzsystembauteile (LPSC) - Teil 6: Anforderungen an Blitzzéhler (LSC)

DIN EN IEC 62561-7; VDE 0185-561-7
Blitzschutzsystembauteile (LPSC) - Teil 7: Anforderungen an Mittel zur Verbesserung der Erdung

DIN EN ISO 15630-1
Stahl fiir die Bewehrung und das Vorspannen von Beton - Priifverfahren - Teil 1: Bewehrungsstabe,
Walzdraht und Draht

DIN EN ISO 15630-2
Stahl fiir die Bewehrung und das Vorspannen von Beton - Priifverfahren - Teil 2: GeschweiSte Matten und
Gittertrager

DIN EN ISO 22476-2
Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen - Teil 2: Rammsondierungen

ATV-DVWK-M 902
Dranfilter aus Kokosfasern fiir giitegesicherte Drénrohre
Herausgeber: Deutsche Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)

BGB-RiINGB
Bund Giiteschutz-Richtlinie - Nicht genormte Betonprodukte - Anforderungen und Priifungen (BGB-RiNGB)
Herausgeber: Bund Giiteschutz Beton und Stahlbetonfertigteile e.V.

BWA-Richtlinien

BWA-Richtlinien fiir Bauwerksabdichtungen Grundwissen Ausfiihrung von Abdichtungen
Herausgeber: BFA-BWA - Bundesfachabteilung Bauwerksabdichtung im Hauptverband der Deutschen
Bauindustrie e.V.

DAfStb-Richtlinie
Richtlinie Vorbeugende MaRnahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton (Alkali-Richtlinie)
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Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DAfStb-Richtlinie
Richtlinie Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten Gesteinskérnungen nach DIN EN 12620
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DATfStb-Richtlinie
Richtlinie Selbstverdichtender Beton (SVB-Richtlinie)
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DAfStb-Richtlinie
Richtlinie Massige Bauteile aus Beton
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DAfStb-Richtlinie
Richtlinie Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmortel
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DATfStb-Richtlinie
Richtlinie fiir die Herstellung von Beton unter Verwendung von Restwasser, Restbeton und Restmortel
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DATfStb-Richtlinie
Richtlinie fiir Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DAfStb-Richtlinie

Richtlinie Qualitat der Bewehrung — Ergdnzende Festlegungen zur Weiterverarbeitung von Betonstahl und zum
Einbau der Bewehrung

Herausgeber: Deutscher Ausschuss fir Stahlbeton (DAfStb)

DBV-Merkblatt
Abstandhalter nach Eurocode 2
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Unterstiitzungen nach Eurocode 2
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Riickbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkéasten nach Eurocode 2
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV Merkblatt

Betondeckung und Bewehrung. Sicherung der Betondeckung beim Entwerfen, Herstellen und Einbauen der
Bewehrung sowie des Betons nach Eurocode 2

Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt

Betonierbarkeit von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton - Planungs- und Ausfiihrungsempfehlungen fiir
den Betoneinbau

Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Injektionsschlauchsysteme und quellfahige Einlagen fiir Arbeitsfugen
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Beton und Betonstahl
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Begrenzung der Rissbildung im Stahlbeton- und Spannbetonbau
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)
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DBV-Merkblatt
Betonieren im Winter
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Betonschalungen und Ausschalfristen
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Nicht geschalte Betonoberflache
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Nachbehandlung von Beton
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DNV BTI 1.1
Bautechnische Information Naturwerkstein: Mauerwerk
Herausgeber: Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV)

DNV BTI 1.2
Bautechnische Information Naturwerkstein: Massive Bauteile aus Naturstein
Herausgeber: Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV)

DNV BTI 1.3
Bautechnische Information Naturwerkstein: Massivstufen und Treppenbeldge, auen
Herausgeber: Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV)

DNV BTI 1.4
Bautechnische Information Naturwerkstein: Bodenbelage, auBRen
Herausgeber: Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV)

DVGW GW 306
Arbeitsblatt: Verbinden von Blitzschutzsystemen mit metallenen Gas- und Trinkwasser-Installationen
Herausgeber: Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

DVGW GW 315
Hinweise fiir MaBnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten
Herausgeber: Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

FGSV 293/4

RAS-LP 4 - Richtlinien fiir die Anlage von StraBen - Teil: Landschaftspflege (RAS-LP) - Abschnitt 4: Schutz
von Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei BaumaBRnahmen

Herausgeber: Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen

FGSV 516
Merkblatt fiir die Verdichtung des Untergrundes und Unterbaues im StraBenbau
Herausgeber: Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen

FGSV 535
M Geok E - Merkblatt iiber die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des StraBenbaus
Herausgeber: Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen

FGSV 551
Merkblatt liber Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen mit Bindemitteln
Herausgeber: Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen

FLL Regelwerk
Empfehlungen zur Versickerung und Wasserriickhaltung
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.

IVD-Merkblatt Nr. 23
Abdichtungen von Fugen und Anschlissen an Naturstein
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)
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MB 866
Merkblatt 866: Nichtrostender Betonstahl
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

MB 876
Merkblatt 876: Edelstahl Rostfrei im Mauerwerksbau
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei (ISER)

Merkblatt
Mauerwerk mit Dinnbettmdrtel (Dinnbettmauerwerk)
Herausgeber: Verband fir Dammsysteme, Putz und Moértel e. V. (VDPM)

Richtlinie
Planung und Ausfiihrung von Abdichtungen mit mineralischen Dichtungsschlammen
Herausgeber: Deutsche Bauchemie e.V.

Richtlinie
Planung und Ausfiihrung von Abdichtungen erdberiihrter Bauteile mit flexiblen Dichtungsschlammen
Herausgeber: Deutsche Bauchemie e.V.

VdS 2008
Feuergefahrliche Arbeiten, Richtlinien fiir den Brandschutz
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

VvdS 2010 .
Risikoorientierter Blitz- und Uberspannungsschutz
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

VvdS 2021
Baustellen — Unverbindlicher Leitfaden fiir ein umfassendes Schutzkonzept
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

VvdS 2031

Blitz- und Uberspannungsschutz in elektrischen Anlagen, Unverbindliche Richtlinien zur
Schadenverhiitung

Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

WTA-Merkblatt 3-13-01/D

Zerstorungsfreies Entsalzen von Naturstein und anderen porésen Baustoffen mittels Kompressen
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

WTA-Merkblatt 4-5-99/D

Beurteilung von Mauerwerk - Mauerwerksdiagnostik

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

WTA-Merkblatt 4-6-14/D

Nachtragliches Abdichten erdberlhrter Bauteile

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

WTA-Merkblatt 4-10-15/D

Injektionsverfahren mit zertifizierten Injektionsstoffen gegen kapillaren Feuchtetransport

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

WTA-Merkblatt 4-11-16/D

Messung des Wassergehalts bzw. der Feuchte von mineralischen Baustoffen

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

WTA-Merkblatt 6-16-19/D
Technische Trocknung durchfeuchteter Bauteile: Planung, Ausfiihrung und Kontrolle
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Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

WTA-Merkblatt 7-1-18/D

Erhaltung und Instandsetzung von Mauerwerk — Konstruktion und Tragfahigkeit

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

Zement-Merkblatt B 2
Gesteinskérnungen fir Normalbeton
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 3
Betonzusatze, Zusatzmittel und Zusatzstoffe
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 4
Frischbeton - Eigenschaften und Priifungen
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 5
Uberwachen von Beton auf Baustellen
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 6
Transportbeton - Festlegung, Bestellung, Lieferung, Abnahme
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 7
Bereiten und Verarbeiten von Beton
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 8
Nachbehandlung und Schutz des jungen Betons
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 9
Expositionsklassen fiir Betonbauteile im Geltungsbereich des EC2
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 11
Massige Bauteile aus Beton
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 18
Risse im Beton
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 22
Arbeitsfugen
Herausgeber: Bundesverband der Deutschen Zementindustrie

Zement-Merkblatt B 27
Ausblithungen
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

ASR
Technische Regeln fur Arbeitsstatten (ASR)

ASR A5.2
Anforderungen an Arbeitsplatze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Strallenverkehr —
StralRenbaustellen

BaustelleneinrVV HA
Technische Baubestimmungen; Baustelleneinrichtungen; Sicherheitsregeln fur die Einrichtung und den Betrieb auf
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Baustellen

RSA 95
Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Stralken (RSA)

3.3.0 Angaben zur Baustelle

3.3.1 Baugrund

Art und Beschaffenheit des Untergrundes:

nicht ndher bekannt, nach Aussage ortskundiger wurde der Steinbruchabraum als Baugrund verwendet, im
restlichen Umfeld ist von waldtypischen Beodenverhaltnissen auszugehen.

Art und Umfang des sich auf den zu bearbeitenden Flachen befindenden Aufwuchses: Das bestehende Objekt liegt
innerhalb eines Waldes

3.3.2 Lage und Transportwege
Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszufiuihren: Erdgeschoss, Stahlbetondeckenplatte

Hoéhenbezugspunkte: Hohenbezugspunkte sind in unmittelbarer Nahe des Bestandsgebaudes nicht bekannt.

Transportwege: Fur die Flachen/Wege sind aufgrund des bestehenden Waldgeléndes nur bedingte Eignungen fur
die Befahrung méglich. Dies ist im Vorfeld durch den Auftragnehmer zu prifen.

3.3.3 Geriiste
die maximale aufgehende Héhe am Gebaude betragt ca. 3,00 m (eingeschossiger Bestandsbau)

3.3.4 Nachbarschaft und Umgebung
Bei der vorhandenen Bebauung in der Umgebung des Baugrundstiicks handelt es sich um einen Unterstand aus
Holz, nérdlich des bestehenden Steinhauerhauses

Weitere Angaben: Das Gebaude befindet sich innerhalb eines Waldes

3.3.5 Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Bauschutt und andere Bauabfalle sind vor der Abfuhr gemafR den Deponieklassen bzw. Abfallschlisseln der AVV
zu separieren, getrennt abzufahren und zu entsorgen.

Die Vorschriften Uber die Entsorgung von Sondermill und Sonderabfall sowie Reststoffverwertung und ortlich
festgelegte Malinahmen fir Recycling sind einzuhalten. Das Eingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist
grundsatzlich untersagt.

Baustromverteiler missen mindestens der Schutzart IP 43, die ggf. dazu gehérenden Messeinrichtungen IP 54
entsprechen

Im Beton dirfen keine organischen Verunreinigungen (Holz, Kohle u. dgl.) enthalten sein.
Die Lagerung von Zement auf der Baustelle hat nach Abschnitt 1 Zement-Merkblatt B 7 zu erfolgen.

Im Bereich sich kreuzender Bewehrung (Haupt- und Nebenunterzug mit Stitzen) sowie fur die darunter zu
betonierenden Bauteile ist das GroBtkorn entsprechend zu begrenzen. Diese Regelung geht dem Einhalten der
genormten Anteile von Uberkorngréf3en vor.

Das auf der Baustelle anfallende und nicht zum Verfiillen benétigte Aushubmaterial ist vom Auftragnehmer vor der
Abfuhr gemaf den Deponieklassen bzw. Abfallschlisseln der AVV zu separieren.

Das auf der Baustelle anfallende und nicht zum Verfullen benétigte Aushubmaterial ist vom Auftragnehmer auf eine
Deponie seiner Wahl abzutransportieren, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben ist.

Falls das Leistungsverzeichnis keine Festlegung enthalt, ist Gber wieder verwertbares Aushubmaterial (z.B. Humus,
Kies, Sand, Lehm, Natursteinmaterial) vor der Verfiigung eine Vereinbarung zu treffen.

Zur Wiedereinfullung bendtigtes Aushubmaterial ist gemaf dem Leistungsverzeichnis oder in Absprache mit dem
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Auftraggeber zwischenzulagern, falls es nicht am Einbauort verbleiben kann. Restmaterial und Bauschutt sind zu
beseitigen. Das Eingraben auf der Baustelle ist unzulassig.

Stein-/Ziegelpakete sind bei der Anlieferung auf Paletten, Bohlengelege oder Ahnlichem abzusetzen und zu lagern.

Auf der Baustelle lagernde Baustoffe, auch Steine und Ziegel, sind durch Abdecken mit Folie, Planen oder
dergleichen gegen Niederschldge zu schiitzen.

Steine/Ziegel unterschiedlicher Festigkeitsklassen, Rohdichte, Warmeleitfahigkeit sind auf der Baustelle eindeutig
gekennzeichnet getrennt zu lagern.

Bei Verwendung verschiedener Natursteine ist eine gegenseitige Beeinflussung, z.B. durch eisenhaltige
Bestandteile und damit Entstehen von Verfarbungen, auszuschlieen.

Bei Auftragserteilung sind verbindliche Materialmuster vorzulegen. Das zur Ausfuhrung angelieferte Material hat
den Mustern entsprechend Abschnitt 2.1.4 DIN 18332 zu entsprechen.

3.4.0 Angaben zur Ausfiihrung

3.4.1 Allgemeines
Quer-, Langsneigung: befestigte Flachen sind mit einer Neigung von ca. 2% weg vom Gebaude auszubilden

Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten auf der Baustelle sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch
Behinderungen fur andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative
Mafnahmen mit der Bauleitung abzustimmen.

Vor Ausflhrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das erforderliche Gerat,
Schutt, Container und dergleichen auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau
beteiligten Handwerker wahrend der Bauausfiihrung zu vermeiden.

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen beziehen
sich auch auf die Verunreinigung der 6ffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des
Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete MalRnahmen
mdglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie
keine Gefahrdung des 6ffentlichen Verkehrs entstehen kann.

Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche Aufgrabungserlaubnis der Rechtstrager einzuholen.

Der Auftraggeber sorgt fur die Medienfreiheit der in den Gebauden oder baulichen Anlagen vorhandenen Leitungen
far Strom, Wasser, Gas und anderer Medien.

Der Auftragnehmer hat vor Baubeginn und auch standig wahrend der Durchfiihrung die tatsachliche
Medienfreiheit zu kontrollieren und Mangel oder Behinderungen unverzuglich anzuzeigen.

Die Abbrucharbeiten sind mit gréoter Sorgfalt durchzuflhren. Die Standsicherheit darf hierbei zu keiner Zeit
beeintrachtigt werden. Zeigen sich trotz sorgfaltigem Abbruch Risse, Setzungen etc., ist unverzuglich der
Auftraggeber zu benachrichtigen. Fur den weiteren Verlauf der Arbeiten sind mit dem Auftraggeber umgehend
gesondert Vereinbarungen zu treffen.

Erforderliche SchutzmalRnahmen fur Altbausubstanz, Nachbargrundsticke, Umwelt und Verkehr sind vom Bieter in
Abhangigkeit von der von ihm vorgesehenen technologischen Lésung bei Angebotsabgabe darzulegen, sofern sie
nicht mit den angebotenen Preisen abgegolten sind.

Bei der Entfernung von Putzflachen oder Teilen von diesen sind die Putzanschlisse zu den zu erhaltenden
Bauteilen, Durchbriichen und dergleichen durch sauberes Beschneiden der Rander herzustellen.

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerrdumen, Treppenhausern, Durchgangen und Durchfahrten ist untersagt.
Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerldscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein.

Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit Trennscheiben und Brennschneidearbeiten, in der Nahe
zu erhaltender Bauteile sind Glasflachen, glasierte Keramikoberflachen und andere durch den Funkenflug
gefahrdete Oberflachen abzudecken.

Zur Abwicklung des Bauvorhabens ist die Zusammenarbeit mit anderen Gewerken erforderlich. Deshalb sind in
Absprache mit der Bauleitung die technischen Bedingungen und Zeitablaufe der betroffenen Roh- und
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Ausbaugewerke zu beachten.
Fertiggestellte Bereiche sind dem nachfolgenden Gewerk besenrein zur Verfigung zu stellen.

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Malinahmen zum Schutz vor Winterschaden zu treffen. Dazu gehért auch
die ggdf. erforderliche Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen unabhangig von
deren Rechtstragerschaft.

Der Beginn der Abdichtungsarbeiten ist der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen, damit eine Uberwachung der Arbeiten
sichergestellt werden kann.

Bevor Abdichtungen durch weitere Arbeiten, z.B. durch Vorstellen von Schutzschichten, verdeckt werden, muss die
Leistung durch den Auftraggeber abgenommen werden. Die Bauleitung ist entsprechend friihzeitig zu informieren.

Die Uberpriifung des Untergrundes umfasst auch den Hinweis auf vorstehende Teile, z. B. Drahte,
Rundstahlenden, Anker und dergleichen sowie auf unverschlossene Offnungen von Spanndrahten,
Verbindungsstaben und dergleichen.

Der Anschluss Sohle zur Wand im Aufenbereich ist bzgl. Sauberkeit entsprechend der Anforderungen des
geplanten Abdichtungssystems zu untersuchen und ggf. von Mdrtelresten u. dgl. mechanisch zu befreien.

Bitumindse Abdichtungen, die beim Verlegen von Bewehrungsstahl gefédhrdet werden kdnnen, sind mit einem
Anstrich aus Zementmilch zu versehen, um mechanische Beschadigungen erkennen zu kénnen.

Vor Ausflhrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material
auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau beteiligten Handwerker wahrend
der Bauausfihrung zu vermeiden.

Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig die
erforderlichen Angaben madglichst in Verbindung mit Detailzeichnungen zu ubergeben.

Vor der Durchflihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wanden und Decken
sind Leitungen mit einem Suchgerat zu orten.

Spane vom Bohren und Frasen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu entfernen.

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch die
Befestigungsmittel keine Beschadigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.

Es obliegt grundsatzlich dem Auftragnehmer, die Reihenfolge der Herstellung der einzelnen Bauteile zu bestimmen.
Daraus resultierende zusatzlich technologisch bedingte Ma3nahmen, wie Schalungsausschnitte,
Bewehrungsanschlisse, Abstellungen, gelten als Nebenleistungen.

Auf frisch betonierten Decken dirfen keine Arbeiten ausgefuhrt werden. Dies gilt im Besonderen fiir das Lagern von
Material, Aufstellen von Gerlsten etc.; bei niedrigen Temperaturen verlangern sich die Belastungsfristen auf frisch
betonierten Decken entsprechend.

Offnungen, Durchbriiche, Aussparungen in Decken sind gegen Niederschlagswasser wahrend der Rohbauarbeiten
provisorisch abzudichten.

Vor dem Betonieren sind die Hohlrdume von Hochlochziegeln so abzudecken, dass kein Beton in die Hohlraume
eindringen kann.

Das Verlegen von Rohren, z.B. Leerrohre fir elektrische Leitungen, sanitare Installationen, und Einbauteilen, z.B.
Einbautdpfe fur Einbauleuchten und spezielle Anker und Befestigungsunterteile soll entweder unter Anwesenheit
der betreffenden Unternehmen erfolgen oder ist diesen zu gestatten. Auf die entsprechende Fixierung ist zu achten.

Die Flachen von Konstruktionsteilen, die Gleitlager aufnehmen sollen, sind grundsatzlich eben und glatt
herzustellen.

Daflr sind die statischen Vorgaben einzusehen.

Saulen von Schwenkarmaufzigen dirfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim
Einspannen in Mauerwerksoéffnungen sind diese vor Beschadigungen zu schitzen, nach Mdglichkeit sind
Fensterwinkel zu verwenden.

Bei Bodenbelagen und Fassadenbekleidungen missen alle bendtigten Platten fir zusammenhangende Flachen
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aus gemeinsamer Produktion stammen, um Farbunterschiede zu vermeiden.

Alle Male sind vor der Ausfliihrung am Bau zu uberprifen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen
Maflangaben vorliegen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsachlichen EinbauhShen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der
Bauleitung abzustimmen, falls unzuldssige Toleranzen oder Anderungen des geplanten Fu3bodenaufbaus
festgestellt oder vermutet werden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate zu verwenden.

Die belegten Flachen sind besenrein und frei von Bindemittelschleiern und anderen Verunreinigungen zu
Ubergeben. Mortel- und Fugmaterialreste sind vom Verursacher zu beseitigen.

Befestigungselemente, die im Ausnahmefall Fldchendichtungen durchdringen, sind mit auf das Dichtungsmaterial
abgestimmten Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne Ldsungsmittel) abzudichten. Im Zweifel ist Rlcksprache mit der
Bauleitung erforderlich.

Beim Verlegen von Fundamenterdern hat der Auftragnehmer mit der Rohbaufirma zusammenzuarbeiten, die
erforderlichen Einweisungen vorzunehmen und Verbindungsklammern selbst anzubringen.

Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Drane, Kandle, Vermarkungen und sonstiger Hindernisse vor der
Ausfihrung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, hat der Auftragnehmer das Vorhandensein und die Lage
entsprechend Abschnitt 3 der ATV zu erkunden.

Diese Besondere Leistung ist in die Angebotspreise einzurechnen.

Falls erforderlich, ist das vorhandene Gelande vor Ausfiihrung der Arbeiten gemeinsam von Auftragnehmer und
Auftraggeber im Hinblick auf Lage und Héhe zu vermessen und das Ergebnis im Protokoll festzuhalten.

Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Hohenmarken und dergleichen sind vor Arbeitsbeginn
vom Auftragnehmer zu sichern.

Nach Abschnitt 8.6.2 DIN EN 1610 darf eine Einbaukorrektur der Hohen- und Seitenlage nicht durch értliches
Unterstopfen/Verdichten erfolgen.

Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und Lésungsmittel durfen
grundsatzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfillung nicht zu vermeiden,
missen die Behélter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Uber den Verbleib von Reststoffen kann die
Bauleitung einen Nachweis verlangen.

Waénde durfen nur aus dem in der Leistungsbeschreibung, dem Standsicherheitsnachweis und den
Ausflhrungszeichnungen angegebenen Steinen ausgefuhrt werden. Mischmauerwerk, auch durch verwenden
einzelner von den Vorgaben abweichender Steine ist unzulassig.

Sofern die Hersteller fir das zu verwendende grof3formatige Steinmaterial Passsticke anbieten, sind diese
grundsatzlich zu verwenden.

Wenn Steine fir Passstlicke getrennt werden mussen, weil die Industrie fir das zu verwendende Steinmaterial
keine fertigen Passstlicke anbietet, dann ist das Trennen nur durch materialgerechte Verfahren, z.B. Sédgen bei
Porenbeton oder Leichtziegel, zuldssig.

Wenn bei Wanden, deren Dicke ein Steinmal} betragt, die blindige Seite nicht aus den Ausfihrungsunterlagen
entnommen werden kann, ist die betreffende Angabe vor Beginn der Ausfilhrung beim Auftraggeber oder dessen
Objektiberwacher zu erfragen.

Nicht tragende innere Trennwande, die nicht zur Gebdudeaussteifung herangezogen werden, sind grundsatzlich
erst nach Fertigstellung des Rohbaus einzubauen, soweit baustellenbezogen nichts anderes festgelegt ist. Im
Regelfall bleibt die Wahl der starren Wandanschlisse (Nut, Verzahnung, Anker) dem Auftragnehmer Gberlassen.
Werden bei StumpfstoRtechnik Flachstahlanker eingebaut, so sind sie grundsatzlich mit einer Einzellange von 30
cm und im Abstand von maximal 25 cm mittig in die Lagerfuge einzubauen.

Nichtragende innere Trennwéande dlrfen auch nach Fertigstellung und Ingebrauchnahme dauerhaft keinen
Belastungen aus Deckenplatten, Unterzigen, Balken und dergleichen ausgesetzt werden. Deshalb ist darauf zu
achten, dass es zu keiner starren Verbindung der Wand zu Decke, Unterzug, Balken oder dergleichen kommt und
ein der noch zu erwartenden Durchbiegung dieser Bauteile entsprechender gleitender Deckenanschluss
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ausgebildet wird.
Brustungsmauerwerk ist immer gemeinsam mit dem Wandmauerwerk aufzumauern.

Die Ausfuhrung von Stof3fugen hat nach den Herstellervorschriften zu erfolgen. Das SchlieRen breiterer Stol3fugen
durch nachtragliches Ausmérteln gilt insbesondere bei Auflenwanden aus hochddmmenden Steinen als
schwerwiegender Mangel.

Alle groben Verschmutzungen am Mauerwerk sind taglich zu entfernen, bevor der Abbindeprozess abgeschlossen
ist. Spezielle Reinigungsverfahren bei starker Verschmutzung sind vor Ausfihrung mit dem Auftraggeber
festzulegen.

Lécher im Mauerwerk (z.B. entstanden durch Gerlste oder das Befestigen von Schalung) sind vor Aufbringen des
Putzes oder einer anderen AulRenhaut materialgerecht zu schlieRen.

Horizontale Mauerwerksdichtungen sind unabhangig von der Planung dann in ihrer HOhenlage zu verandern, wenn
sich bei der Bauausfiihrung eine Anderung der Héhe des Gelandes, z.B. durch Anschiittung, Wegebau, erkennen
lasst, die von der Planung abweicht. Der Auftragnehmer hat in diesem Fall vor Ausfuihrung die Bauleitung zu
verstandigen.

Abtreppungen in horizontalen Mauerwerksdichtungen - auch im Bereich zweischaliger Wande - sind nur Uber
ausgerundete Moértelkehlen und -kanten zu flhren.

Lose Ausblihungen sind durch trockenes Birsten (keine Metallblrsten) zu beseitigen.

Ungeschiitzte Bauteile aus Aluminium durfen keinen Kontakt mit Zement- oder Kalkmoértel haben. Nicht
korrosionsgeschitzte Stahlteile dirfen nur mit reinem Zementmortel eingesetzt oder umhullt werden.

Installationsschachte dirfen erst nach Freigabe durch die Bauleitung geschlossen werden.
Die Rander der einzelnen Schichten sind abzubdschen, falls keine Randeinfassung oder Schalung vorgesehen ist.

Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht gestattet. Die Kronen- und Wurzelbereiche von Baumen
sind frei zu halten. Das gilt auch fur Materiallagerungen.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer Uber den Verlauf von Leitungen, Kabel usw. (unter- und
Uberirdisch) zu informieren. Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen.
Baustellen- und endgiltige Anschlisse missen grundsatzlich zuganglich bleiben und geschitzt werden. Im Zweifel
ist vom Auftragnehmer an den Auftraggeber ein Hinweis zu geben, erforderlichenfalls ist eine Festlegung zu treffen.

Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter - insbesondere von Nachbarn - fur die Dauer der
Bauarbeiten oder vorubergehend und kurzfristig beeintrachtigt, ist der Bauherr oder die Bauleitung unverziglich zu
informieren. Das gilt auch im Zweifel Uber das Vorliegen von Rechten oder bei zu vermutenden Beeintrachtigungen
bzw. bei Beschadigung vorhandener Bauwerke oder Bauteile.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:

Der Auftraggeber ist Uber den beabsichtigten Abbau der Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen Teilen
derselben zu informieren.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
Nicht mehr bendtigte Teile der Baustelleneinrichtung sind unverzlglich zu entfernen.
Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:

Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das dafur benétigte Geldnde bzw. die genutzten baulichen Anlagen und
Geb&ude in den urspringlichen Zustand zu versetzen, soweit technisch mdglich und falls nichts anderes vereinbart
ist.

Werden o6ffentliche Flachen Uber das vorgesehene Maf} hinaus (zeitlich oder rdumlich) auf Veranlassung des
Auftragnehmers in Anspruch genommen, hat dieser die entsprechende Abstimmung mit den Behérden
vorzunehmen (z.B. Sondernutzungserlaubnis nach StVO) und die erhdhten Gebuhren zu tragen.

3.4.2 Schalung
Das Aufbringen von Trennmitteln im Sprihverfahren nach Einbringung der Bewehrung bedarf der Zustimmung der
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Bauleitung; die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind dazu vorzulegen.
Die Lécher der Schalungsabstandhalter sind nach dem Ausschalen zu schlielRen.

Werden zur Herstellung von Aussparungen Schaumkdrper in die Schalung eingebaut, sind sie beim Ausschalen
restlos zu entfernen. Das Ausbrennen von Schalungen fir Aussparungen ist untersagt.

Hilfsstitzen sind grundsatzlich als verbleibende Teile der Schalung auszubilden. Ein nachtragliches Einziehen ist
nur mit Zustimmung der Bauleitung zulassig.

Tragende Bauteile wie Balken und Unterziige, die durch die Schalung und das zu betonierende Bauteil belastet
werden und die noch nicht die erforderliche Tragféhigkeit erreicht haben, sind abzustutzen.

3.4.3 Bewehrung
Abstandhalter missen dem DBV-Merkblatt Abstandhalter entsprechen.

Die Angaben (ber die Uberdeckung der Bewehrung sind den Ausfiihrungsplanen fiir die Bewehrung und den
Schalungszeichnungen zu entnehmen. Aus Grinden des Brandschutzes oder der Gefahr der schnellen
Karbonatisierung des Betons kdnnen wesentlich hdhere Werte als die Mindestwerte nach EC2 gefordert sein.

Wird (spatestens) beim Einbau der Bewehrung im Bereich von Kreuzungspunkten, z.B. an Stutzen mit Unterzliigen
oder Haupt- und Nebenunterzigen, erkannt, dass ein ordnungsgemafies Einbringen oder Verdichten des Betons
nicht méglich ist und keine Vorgaben fur Ruttellicken und Betoniergassen in den Ausfuhrungsunterlagen
vorhanden sind, ist unverzuglich der Tragwerksplaner zu konsultieren, um solche festzulegen.

Der Auftragnehmer vereinbart rechtzeitig die Termine fiir vorgeschriebene Abnahmen mit der Baubehdrde bzw.
dem Statiker oder Prifingenieur. Die Bauleitung ist dartiber zu informieren.

Eine Ausfertigung des Abnahmeprotokolls der Bewehrung ist dem Auftraggeber zu Ubergeben

3.4.4 Griindungen
Es darf nur auf ein ungestortes Planum bzw. eine Fundamentsohle aus gewachsenem Erdreich gegrindet werden.
Die Flache ist von losen Bestandteilen zu befreien.

Stellt sich beim Aushub des Erdreichs fiur Fundamente heraus, dass wegen ungeeigneten Untergrundes die in den
Planen vorgegebene Grindungstiefe nicht eingehalten werden kann, ist die Bauleitung davon zu unterrichten. Vor
dem Betonieren ist mit der Bauleitung ein gemeinsames Aufmal} der Fundamenttiefe durchzuflhren.

Rohrleitungen dirfen durch Fundamente nicht belastet werden. Aussparungen sind vorzunehmen.

Vor der Durchfihrung von Unterfangungen ist die Bauleitung rechtzeitig zu verstandigen, damit eine unmittelbare
Uberwachung vorgenommen werden kann.

Bei Unterfangungen bestehender Fundamente ist der Beton Uber hdherliegende Einfllléffnungen einzubringen und
intensiv zu verdichten. Nach 30 - 45 Minuten ist zwecks SchlieBung der eventuellen Setzung ohne nochmalige
Verdichtung flieRfahiger Beton nachzufillen oder Quellmdértel zu verwenden. Vertikale Trennfugen sind anzuordnen.

3.4.5 Fugen

Wenn in den Projektunterlagen nichts anderes gefordert wird, bleibt die Herstellung von Arbeitsfugen dem Grunde
nach dem Auftragnehmer Uberlassen. Das Zement-Merkblatt B 22 Arbeitsfugen ist zu beachten. Wenn sie bei
Sichtbeton nicht vermieden werden kénnen, sind sie in Abstimmung mit der Bauleitung anzuordnen.

Far AuRenbelédge, Feuchtraume und uber FuBbodenheizungen sind die besonderen Anforderungen an den Belag
auch fir den Fugenmodrtel zu beriicksichtigen. In der Regel sind hierbei flexiblere Mértel einzusetzen.

Trennfugen, Bewegungsfugen und Anschlussfugen an andere Bauteile sind von Mdrtelbriicken und
Verunreinigungen, die die Funktion der Fugen beeintrachtigen, freizuhalten.

3.4.6 Transportbeton
Das Reinigen von Maschinen und Fahrzeugen fir Transportbeton darf nur an mit der Bauleitung abgestimmten
Stellen auf der Baustelle erfolgen.

Weitere Angaben: Die Baustelle befindet sich innerhalb eines Waldgebietes mit entsprechender Schutzpflicht
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3.4.7 Rohrverlegearbeiten
Rohrdurchgange durch Fundamente und Wande sind dulerst sorgfaltig auszufiihren; soweit moglich und
erforderlich, hat dies mit Spezial-Dichtmanschetten zu erfolgen.

Zur spateren Verbindung vorgesehene Rohrenden und -anschlisse sind wasserdicht zu verschliel3en,
einzumessen und an der Grabenoberflache zu markieren.

Fir Rohrleitungen ist ohne besondere Vergitung die Oberflache der Sohle von Abtrag und Auffillung mit folgenden
max. zulassigen Abmalen herzustellen: Rohplanum +/- 5,0 cm, Feinplanum +/- 2,5 cm. Unter den Rohrleitungen ist
das Feinplanum so genau herzustellen, dass das geforderte Gefélle der Leitungen erreicht wird.

Rohrendungen sind wahrend der gesamten Bauzeit gegen das Eindringen von Erde und Fremdkdrpern zu sichern.

3.4.8 Erdarbeiten, StraBenaufbruch
Grasnarben und Oberbodenaushub sind nach Absprache mit dem Auftraggeber an geeigneter Stelle und auf
geeigneter Lagerflache getrennt zu lagern.

Auf der Baustelle wieder bendtigter Oberboden ist in trapezférmigen Mieten, Héhe max. 1,50 m, zu lagern; die
Bdschungen sind abzugleichen. Die Mieten sind bei Bauvorhaben mit langerer Bauzeit mit Lippenblitlern zu
bepflanzen.

Werden beim Aushub von der Leistungsbeschreibung abweichende Bodenverhaltnisse angetroffen oder treten
Umstande ein, durch die die vorgeschriebenen Aushubarbeiten nicht durchgefuhrt werden kénnen, ist umgehend
die Bauleitung zu verstandigen.

Bei Auftreten von bindigem Boden im Bereich oberhalb der Griindungssohle ist vom Auftragnehmer rechtzeitig die
Bauleitung zu verstandigen und zunéchst zu klaren, ob eine Schutzschicht Gber der Grindungssohle verbleiben
soll, wenn eine solche nicht bereits in der Leistungsbeschreibung gefordert worden ist. Ein Aufweichen der
geplanten Grindungssohle, auch durch Niederschlage, ist unbedingt zu vermeiden.

Zur Herstellung des Planums der Baugrubensohle in homogenen bindigen Béden sind zur Vermeidung von
Auflockerung glatte Baggerschaufeln zu verwenden.

Hat der Auftragnehmer die Lockerung des Bodens im Bereich der Griindungssohle zu vertreten, besteht fur ihn kein
Anspruch auf Vergltung fur das Wiederherstellen der urspriinglichen Lagerungsdichte.

Bei feuchten bindigen Bdden darf das Planum nicht nachtraglich verdichtet werden, um ein Aufweichen zu
vermeiden.

Bei StralRenaufbriichen sind die R&nder gebundener Schichten vor Beginn der Erdarbeiten geradlinig zu
beschneiden. Der Aufbruch hat so zu erfolgen, dass der nach Abzug einer eventuellen Béschung verbleibende
Rand unterhalb der Tragschicht noch ca. 20 cm breit ist. Wird die Fahrbahndecke unterspult, ist nachtraglich
entsprechend zu verfahren. Die Tragschicht ist vor dem Schlielen der Deckschicht fachgerecht in vergleichbarer
Qualitat wieder herzustellen. Ein Verfullen mit Kies genlgt diesem Anspruch nicht

Entwasserungsmalinahmen, zu denen der Auftragnehmer gemal ATV DIN 18300 oder Vertrag verpflichtet ist, sind
so auszufuihren, dass der Baugrund und der zum Einbau bestimmte Boden nicht unzulassig durchfeuchtet wird.
Werden die notwendigen zwischenzeitlichen Entwasserungsmaflinahmen unterlassen oder unsachgemaf
ausgefuhrt oder werden die planmaRig herzustellenden Entwasserungsanlagen nicht rechtzeitig hergestellt, darf
dadurch unbrauchbar gewordener Boden nicht verwendet werden und ist ggf. auszutauschen.

Werden vorhandene Leitungen beschadigt, hat der Auftragnehmer sofort das zusténdige Versorgungsunternehmen
sowie die Bauleitung des Auftraggebers zu verstandigen.

Bei Erdbauwerken und Hinterflllungen ist darauf zu achten, dass der fur den vorgesehenen Verwendungszweck
geeignete Boden oder Fels eingebaut wird. Bestehen berechtigte Zweifel an der Verdichtungsfahigkeit von durch
den Auftraggeber vorgegebenem Material, ist der Auftraggeber oder dessen Bauleiter zu informieren.

Kies- und Sandmaterial, das beim Aushub der Rohrleitungsgraben gewonnen wird und sich zur Auf- und
Hinterflllung der Rohrleitungen eignet, ist seitlich zur Wiederverwendung zu lagern.

Das Verdichten der Rohrleitungsauffillungen und Hinterflllungen durch Einschldmmen ist grundsétzlich nicht
zulassig.
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Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Verfillung von Bauwerken zu prifen, ob der zu verfillende Raum frei von
Bauschutt, Mall u. dgl. ist. Trifft das nicht zu, ist der Auftraggeber unverziglich zu versténdigen.

3.4.9 Rohrgrabenverfiillung

Fir Rohrleitungen ist ohne besondere Vergitung die Oberflache der Sohle von Abtrag und Auffillung mit folgenden
max. zuldssigen Abmalen herzustellen: Rohplanum +/- 5,0 cm, Feinplanum +/- 2,5 cm. Unter den Rohrleitungen ist
das Feinplanum so genau herzustellen, dass das geforderte Gefélle der Leitungen erreicht wird.

Rohrenden sind wahrend der Bauzeit gegen das Eindringen von Erde und Fremdkdrpern zu sichern.

3.4.10 Ziegelmauerwerk

Die gezahnte Flache von Zahnziegeln darf nicht in der Ansichtsflache von zu verputzenden AuRenwénden zu
sehen sein. Das nachtragliche Verstreichen mit Mortel ist ein Mangel. Das gilt analog fur die entsprechenden
Schnittflachen von Hochlochziegeln.

Waénde, Fensterbristungen u. dgl. aus Hochlochziegeln, bei denen eine vertikale Verbindung zwischen mehreren
Steinschichten besteht, sind grundsatzlich vor zu erwartenden starken Niederschlagen und bei
Arbeitsunterbrechungen, z.B. Ende des Arbeitstages, durch Folie oder dergleichen zum Schutz vor Durchndssung
oberseitig abzudecken. Diese Abdeckung ist durch geeignete Ma3nahmen, z.B. Auflegen von Brettern, vor
Verrutschen und Verwehen zu schitzen.

Vor Aufbringen von Ortbeton, z.B. fir Decken, sind die Hohlrdume von Hochlochziegeln grundsatzlich abzudecken.

3.4.11 Sichtmauerwerk, Verblendschalen

Fugenglattstrich ist nach dem Ansteifen, aber noch im verformungsfahigen Zustand, des Moértels mittels eines
Kunststoffschlauchs (Durchmesser ca. 1,5- bis 2-fache Fugenbreite), eines Holzspatels oder eines Fugeisens
durchzuflhren. Um ein gleichmaRiges Farbbild der Fugen zu erhalten, ist Werkmortel gleicher Zusammensetzung
zu verwenden.

Das Auskratzen von nachtraglich zu verfugendem Mauerwerk darf bei Lochziegeln nicht bis zur Lochung erfolgen.
Das Auskratzen der Fugen soll mit einem Fugenkratzholz erfolgen. Spitze Gegenstande, z.B. Bauklammern, dirfen
dafur nicht verwendet werden. Ein sparlicher Mortelauftrag, durch den das Auskratzen der Fugen erspart werden
sollte, ist unzulassig.

Bei nachtraglichem Verfugen ist Fertigflugenmortel zu verwenden, der einen Zusatz fur das
Wasserrlickhaltevermdgen enthalten soll.

Das Mauerwerk ist nach entsprechender Mortelabbindezeit unverziglich zu saubern.

3.4.12 Stiirze und Leibungen
Sind Ziegelflachstirze ausgeschrieben, dirfen alternativ Stahlbetonstiirze mit Ziegel-U-Schalen als verlorene
Schalung eingebaut werden.

Vor Einbringen von Ortbeton sind Ziegelschalen abzusteifen und vorzunéssen.
Fertigstirze missen mindestens 11,5 cm Auflager auf jeder Seite haben. Die Auflager sind mit Mortel herzustellen.

Bei nachtraglich einzubauenden Sturztrédgern sind die Auflager nicht zu stemmen, sondern zur Erhaltung der
Altbausubstanz zu sdgen oder zu frasen.

Leibungen von Aulienwandéffnungen sind mit Fugenglattstrich auszufihren, damit ein spateres luftdichtes
Anschlieen der Fenster und Turen an das Mauerwerk sicher mdglich ist.

3.4.13 Reparatur- und Sanierungsarbeiten
Vor und nach der Ausfiihrung ist ein zeichnerischer Nachweis vorzulegen.

Vor und nach der Ausfuihrung ist eine Bauwerkskartierung vorzulegen.

Vor und nach der Ausfiihrung ist eine Fotodokumentation vorzulegen.
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Es durfen keine Beschadigungen verbleiben.

Verfahrensbedingte Vermischungen und Abfall von Strahlarbeiten sind vom Auftragnehmer zu beseitigen und zu
entsorgen. Dabei sind Strahimittelrickstdnde auch aus dem umliegenden Verkehrsraum, aus Poren, Fugen u. dgl.
und von den Gerustbdden zu entfernen.

3.4.14 Untergrundvorbereitung
Das Beseitigen und Entsorgen von verfahrensbedingten Vermischungen und Abfall nach ATV DIN 18349, Abschnitt
4.2.13 ist in die entsprechenden Leistungen mit einzurechnen.

3.4.15 Tragschichten, Frostschutzschichten
Werden unter den Trag- oder Frostschutzschichten Sauberkeitsschichten zur Ableitung von Oberflachenwassern
notwendig, so sind diese bis zur Bdschung oder Sickergraben zu flhren.

Tragschichten unter Pflaster- und Plattenbeldgen sollen wasserdurchléssig sein.

Bei vorhandenen wasserundurchlassigen Tragschichten im Bestand ist die Wasserableitung durch Gefélle oder
Dranage zu sichern.

Sind Sieblinienbereiche vorgeschrieben, so missen diese dem eingebauten Zustand entsprechen; eine
Entmischung ist zu verhindern.

Fir die Bettung von Pflaster aus kinstlichen Steinen oder gebranntem Material darf kein ausblihfahiges
Recycling-Material verwendet werden.

3.4.16 Pflasterdecken, Plattenbeldge

Beim Verritteln von Pflasterbeldagen ist darauf zu achten, dass keine angrenzenden Bauteile beschadigt werden.
Ruattelwalzen durfen nicht eingesetzt werden. Beim Gefallewechsel sowie beim Anschluss an andere Belage,
Rinnen u. dgl. darf nicht Gber die Kante hinausgeruttelt werden. Es sind Flachenrittler mit Gummischuh oder
Neopren-Schutzplatte zu verwenden. Die Unwucht ist niedrig einzustellen. Das Ritteln soll vom befestigten Rand
zur Mitte hin erfolgen.

Bei Sandverschluss der Fugen nach dem Riitteln ist der Restsand erst unmittelbar vor Ubergabe der Leistung
abzukehren.

3.4.17 Verkehrssicherung

Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten im Umfeld der Baustelle sind abzusperren und zu kennzeichnen.

Der Auftragnehmer hat einen Verantwortlichen fur die Verkehrssicherung mit Angabe der Eignung und Qualifikation
zu benennen.

Zur Verkehrssicherung der Baustelle gehdrt auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen
Abstande der Kontrollen richten sich nach den drtlichen Gegebenheiten.

Verkehrsbeschrankungen, die nur wahrend der Arbeitszeit notwendig sind, missen in der Ubrigen Zeit aufgehoben
werden (Beseitigen oder Ungultigmachen von Verkehrszeichen).

Es sind maximal drei Schilder oder zwei Vorschriftszeichen an einem Pfosten zulassig.

Verkehrs- und Streckenverbote sollen moéglichst nur in Kombination mit Gefahrenzeichen aufgestellt werden, damit
das Aufstellen von Zeichen zur Beendigung des Streckenverbotes (Zeichen 278 bis 282 StVO) vermieden werden
kann.

Freistehende oder nicht gesicherte Batterien fir Warnleuchten sind nicht zulassig.

Vor dem rechtzeitigen Aufstellen von Beschilderungen fur Halteverbote sind aus Beweisgriinden die Kennzeichen
der im Bereich parkenden Fahrzeuge zu protokollieren.

Rot-weilRe Warnbander (Flatterbander) durfen nur als zusétzliche optische Sicherung und nur auf3erhalb von
Fahrbahnen im 6ffentlichen Raum angebracht werden.

3.5.0. Angaben zur Abrechnung
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Die Abrechnungsmengen von Leistungen, die nach der Masse abzurechnen sind, sind durch Wiegen auf einer
amtlich zugelassenen Waage zu ermitteln und durch amtlichen Wiegeschein zu belegen, sofern im Leistungstext
nicht das Ermitteln der Masse durch Berechnung vorgegeben ist.

In den Preis einzurechnen sind die Geblhren im Zusammenhang mit der beschriebenen Baustelleneinrichtung,
soweit sie nicht vom Auftragnehmer zu tragen sind.

Nach ATV DIN 18299 ist der Abrechnung nach Zeichnung Vorrang zu geben. Wenn trotzdem nach 6rtlichem
Aufmald abgerechnet wird, sind auch hierbei die vereinbarten Sollmaf3e Grundlage der Abrechnung. Abweichungen
hiervon werden nur in den Féllen bei der Abrechnung bertcksichtigt, in denen die Abweichung von den SollmalRen
mit dem Auftraggeber oder seinem Objektliberwacher vereinbart oder von diesen angeordnet worden sind. Wenn
eine solche Abweichung aufgrund der 6rtlichen Verhaltnisse zwingend erforderlich wird, hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber unverzuglich dartber zu informieren und die MaRabweichung zu vereinbaren.

Bei Durchbriichen oder Schneidarbeiten in Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton, die nach dem Langenmaf}
abgerechnet werden, ist die gemaf Zeichnung oder Angabe auszuschneidende Lange fir die Abrechnung
maRgebend. Technologische Zwischenschnitte werden nicht gesondert abgerechnet.

Die Abrechnung von Schuttgutern, z.B. losen Schittungen, nach dem Raummalf [m?] erfolgt nach dem Volumen
der Schuttgiter am Einbauort. Wenn die Ermittlung der Menge am Einbauort nicht méglich ist, erfolgt die
Abrechnung nach dem nachgewiesenen Aufmald in den Transportmitteln, z.B. durch den Nachweis der
verbrauchten Sacke und dem darauf angegebenen Volumen des Inhalts.

Im Leistungsverzeichnis aufgeflhrte Handschachtung wird nur fir solche Leistungen vergutet, bei denen aus
objektiven Grinden kein Bagger (auch kein Kleinbagger) eingesetzt werden kann (Engstellen, Leitungskreuzungen,
Suchschachtung, Querschlage u.a.).

Durch Verschulden des Auftragnehmers zu viel abgefahrene oder ausgehobene Aushubmassen sind durch
gleichwertige Massen zu ersetzen.

Eine Vergltung dafir erfolgt nicht.

3.6.0 Sonstige Angaben
Der Auftragnehmer hat daftr Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausflhrung seiner Leistungen immer mindestens
ein flieRend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfuihrungsunterlagen zahlt neben den Ausflihrungsplédnen auch eine
Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausfiihrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung im Originalmafstab beigeflgt: Grundriss,
Ansichten, Schnitte, Details
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4.0.0. Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

4.0.1 Hinweis zur Leistungsbeschreibung

Bei der Ausflhrung der Leistungen sind VOB/C, samtliche einschlagigen DIN-Normen mit den dazugehdrigen
Prifnormen, Technische Merkblatter, die allgemein anerkannten Regeln der Technik, Ausfiihrungsrichtlinien des
Handwerks und technische Angaben, Richtlinien und Empfehlungen der Materialhersteller zu beachten.Hier gelten
jeweils, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung gultigen Auflagen.

Weiterhin hingewiesen wird auf die erforderliche Einhaltung von:

- Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz, inklusive dessen untergesetzliches Regelwerk
- Stoff-, verfahrens- und landerspezifische Regelungen

- Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften UVV

- Gelbe Mappe - Bausteine

4.0.2 Fachbauleitung

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Arbeiten einen verantwortlichen Fachbauleiter zu benennen. Zu den
Pflichten des verantwortlichen Fachbauleiters gehdren insbesondere:

- Einweisen aller auf der Baustelle Tatigen.

- Uberwachen, dass samtliche Arbeiten nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach den in den
Verdingungsunterlagen genannten Vorschriften ausgefuhrt werden.

- Uberwachen, dass die Arbeitsschutzbestimmungen eingehalten werden.

Der Fachbauleiter muss sich wahrend der gesamten Bauzeit auf der Baustelle befinden, zur Verfigung des
Auftraggebers bzw. dessen Objektliiberwachung stehen und deutschsprachig sein.

4.1.0 Lager- und Arbeitsplatze

Dem Auftragnehmer kénnen unentgeltlich auf dem Grundstiick des Auftraggebers nur sehr beschrankte Lager- und
Arbeitsflachen zur Verfigung gestellt werden. Eventuell dartber hinaus erforderliche Flachen hat der
Auftragnehmer selbst zu beschaffen. Anfallende Kosten daftr sind durch die vertraglichen Einheitspreise
abgegolten.

Die benutzten Flachen sind nach Durchflihrung der Arbeiten wieder im urspriinglichen Zustand zu tibergeben.

4.1.1 Bauschutt/Materialentsorgung

Allgemeine Schuttcontainer sind nicht vorhanden. Der Auftragnehmer muss seine Baustellenabfélle, Verpackungen,
Bauschutt usw. unter Einhaltung der aktuellen Abfallgesetzgebung selbst und ordnungsgemaf entsorgen. Die
Ortliche Bauleitung ist berechtigt, sich entsprechende Nachweise vorlegen zu lassen.

Im Sinne einer umweltbewussten Schuttbeseitigung und auch unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte wird auf die
getrennte Bauschuttentsorgung hingewiesen, die als Bauauflage gefordert ist. Der Aufstellungsort von
Schuttcontainern ist mit der 6rtlichen Bauleitung abzustimmen.

4.2.0 Leistungsumfang
Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehorigen Stoffe und Bauteile, einschlieBlich Abladen,
Lagern und Transport zur Verwendungsstelle vor Ort.

4.2.1 Materialien, Baustoffe

Alle verwendeten Stoffe missen neu und in Deutschland zugelassen sein, sowie dem neuesten Stand der Technik
entsprechen. Alle Vorgaben, Richtlinien und Empfehlungen der Hersteller sind zu beachten:

Notwendige Zulassungsbescheide, Ubereinstimmungerklarungen o. &. sind auf Verlangen der értlichen Bauleitung
vorzulegen.

Schadstoffbehaftete Stoffe durfen nicht verwendet werden.

5.0.0 ERKLARUNG

1. Der AN verpflichtet sich, die von ihm im Leistungsverzeichnis angegebenen Preise unter den, dem Angebot
zugrundegelegten Bedingungen, auszufiihren.
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2. Dem AN sind alle Vertragsunterlagen bekannt und es bestehen keine Unklarheiten Uber die
Angebotsunterlagen. Ebenso hat er sich an Ort und Stelle von den genauen Arbeitsbedingungen Uberzeugt und ist
bereit, diese ohne Widerspruch und Nachforderung hinzunehmen.

3. Der AN ist wie folgt Haftplichtversichert:

Versicherung:

Vers.-Nr.:

Personenschaden: Euro
Vermdgensschaden: Euro
Sachschaden: Euro

4. Der AN ist Innungsmitglied und befugt die angebotenen Leistungen durchzufihren.

Mitglied seit:

Innung:

Mitglied- Nr.:

5. Folgende Angaben werden zur Bewertung des Angbotes herangezogen:

a) der AN beabsichtigt die Baustelle mit folgendem Personal zu betreiben:

Vorarbeiter: 1 Person (vorgeschrieben)
Facharbeiter: Person
Helfer: Person

b) mit der oben angegebenen Mannnschaftsstarke ist der AN in der Lage, die vorgegebene Bauzeit um
Arbeitstage zu unterschreiten

c) der AN will auf dieser Baustelle aus Grinden eines sinnvollen Bauablaufes die oben angegebenen
Mannschaftsstarke nicht Gberschreiten, und sieht sich gezwungen zu beantragen, die vorgegebene Bauzeit um

Arbeitstage zu verlangern
d) der AN ist einverstanden, daf} die obigen Angaben der Bauzeitplanung zu Grund gelegt werden.
6. Der AN versichert, mit den Zahlungen an Finanzamt, Krankenkasse und Berufsgenossenschaft nicht im
Rickstand zu sein.

7. Der AN ist sich bewul3t, dal® wissentlich falsche Angaben den Ausschluf} bei der Vergabe zur Folge haben.

Anerkannt, der Unternehmer:

Ort:
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Datum:

Unterschrift und Stempel:
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Vorbemerkung zu Vergabe und Abrechnung:

Nachfolgend beschriebene Leistungen werden gemeinsam an einem Auftragnehmer komplett vergeben. Die
Unterteilung in einzelne Titel dient lediglich der spateren Abrechnung.

Das Bauvorhaben wird als gesamtes Objekt ausgefuhrt.
Hinweis zur Abrechnung:

Die Abrechnung muss bis spatestens 30.09.2022 dem Bauherrn zur Priifung und Bezahlung vorgelegt werden.
Aufgrund von Férdermalinahmen ist dieses Datum zwingend einzuhalten.
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01 Baustelleneinrichtung

Anmerkung zur Baustelleneinrichtung:

Das Baugrundstiick bzw. die Baustelle liegt entlang des Rundwanderwegs in
Flossenbiirg, westlich der Burgruine.

Der vorbelaufende Forstweg ist Giber die Hans-Birk-Stralte

zu erreichen.

Steinhauerhauses

Es wird dringend empfohlen die Ortlichkeit vor Abgabe
eines Angebotes in Augenschein zu nehmen!

Durch die Gemeinde Flossenburg wird die Abschrankung
des Forstweges geregelt. Diese Schranke wird fur die Zeit
der Baustelle fur die beteiligten Firmen gedffnet werden.

Eine Erschlielung tber den Wanderweg im Norden,
welcher entlang des Sportheims (Gaisthalweg) fuhrt ist
nicht vorgesehen. Dieser Wanderweg soll lediglich fir die
Arbeiten der Versorgungsleitungen genutzt werden.

Verkehrsrechtliche Anordnungen sind rechtzeitig vor Bau-
beginn mit den zustandigen Behdrden abzuklaren.
(siehe auch beiliegenden Lageplan)
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Lagerung von Baumaterial:

Im Bereich der Baustelle kbnnen ndrdlich des Stein-
hauerhauses Materialien gelagert werden. Das dort
befindliche Holzgebaude kann hierfir ebenfalls ge-
nutzt werden. Die Flache ist vor unbefugtem Betreten
zu sichern.

Es ist daflir zu sorgen, dass Fremdmaterialien sich
nicht mit dem Boden vermischen (z.B. unterlegen von
Folien). Dies ist in den jeweiligen Positionen zu be-
ricksichtigen und wird nicht gesonder vergutet.

Die Benutzung des Wanderweges muss gewahrleistet
bleiben.

Abb.: Nordansicht auf das kleine Holzgebaude und die Nordfassade
des Steinhauerhauses. Die dort befindliche Flache kann als Material- lagerflache
genutzt werden.

Rodung des Gelandes:

Notwendige Rodungen des Gelandes von Strauchern, Blischen usw. werden im
Vorfeld durch die Gemeinde Flossenbiirg durchgefiihrt. Hierzu ist vor Beginn der
Arbeiten ein entsprechender Ortstermin festzulegen.

Sofern einzelne Bdume den Bauablauf storen, werden die Fallarbeiten in den
zugelassenen Monaten ebenfalls durch die Gemeinde Flossenblirg durchgefiihrt.
Auch hierfir ist im Vorfeld eine Abstiummung vorzunehmen.

Die in nachfolgender Position beschriebene Tatigkeit "Freimachen des Gelandes"
bezieht sich daher auf die Entfernung von kleineren Pflanzen, welche (ber die
Bauzeit hinweg den Baubetrieb stéren kénnen (z.B. hohes Gras, ...)
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Stromanschluss:
Das Aufstellen, vorhalten und raumen des Stromanschlusses erfolgt durch das
Gewerk Elektroarbeiten.

01.01 Baustelleneinrichtung, insgesamt

Baustelleneinrichtung, insgesamt

Einrichten, Vorhalten Uber die gesamte Bauzeit sowie Rdumen der Baustelle,
mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen:

- Freimachen des Gelandes

- Herrichten der Lager und Arbeitsplatze

- Geratekosten

- Geratevorhaltekosten

- Materialvorhaltekosten

- Personalunterkiinfte soweit erforderl.

- Lohnkosten

- Personalkosten

- Gelande- und Baugrubennivellement

- Ordnung auf Baustellengelande auf-
rechterhalten

- genehmigter Baustelleneinrichtungsplan,
Terminplan, jeweils einschl. Fortschreibung

- Anlegen und unterhalten von Meterrissen (falls
erforderlich und dann in allen Ebenenbereichen)

- alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur
ordnungsgemafen Durchfuhrung der Bauaufgabe
aufzuwenden hat.

- verkehrsrechtliche Anordnungen soweit erforderl.

Vorhaltedauer: Uber die gesamte Bauzeit

Leistungen, die der Auftraggeber tber die so definierten
Bereiche hinaus fordert, sind in den nachfolgenden
Positionen beschrieben und werden gesondert vergutet.

Arbeits- u. Schutzggeriste missen als Standgeruste
ausgebildet werden. Eine eventuelle Fremdnutzung
nach Fertigstellung der Rohbauarbeiten wird in ge-
sonderter Position vergutet.

Tpsch s s ————
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01.02

01.03

01.04

Baustellen-Toilette
Baustellen-Toilette

Mit Klosett u. Pissoir an geruchdichtem Fakalien-
behalter, bereitstellen, wahrend der gesamten Bau-
zeit unterhalten, evtl. umsetzen u. nach Freigabe
durch die Bauleitung wieder abbauen. Die Toilette
ist neben der Eigennutzung allen am Bau beteiligten
Handwerkern zur Mitbenutzung zur Verfligung zu
stellen.

Vorhalte- und Wartungszeit ca. 8 Wochen.

Aufgrund der aktuellen Pandemielage (Covid-19) sind
hygienische MaRnahmen (z.B. Desinfektionsmittel-
spender, Gelegenheit zum Handewaschen, ...) vor-
zusehen.

18t

Verlangerung der Vorhalte- und Wartungszeit

Verlangerung der Vorhalte- und Wartungszeit
der Baustellen-Toiletten

Bsp.: 1 Stk x 4 Wochen = 4 Einh.

12Einkh

Bauwasseranschluf
Bauwasseranschluf?

Bauwasseranschlisse in genligender Anzahl mit
Wasseruhr, ausreichend dimensioniert fir die Ver-
sorgung des gesamten Baustellenbetriebes, auch
als AnschluB fir Fremdfirmen nutzbar, einrichten,
vorhalten und nach Fertigstellung des Bauwerkes
abbauen.

Ausfiihrung wie folgt:
- mit Wasseruhr
- Entnahmestellen:

2 Stk 1/2"

2 Stk 3/4 ™"

Der prozentuale Anteil an der Gesamtsumme des

Bauwasseranschlusses (s. Hinweistext) betragt fir
diesen Titel: 60 %

1psch
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01.05

01.06

01.07

01.08

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen
mit Rundstabfillstaben, StitzenfliRen aus Beton,

inkl. samtlicher Verbindungen und Kupplungen, usw.
inkl. Befestigungssatz und Aushebsicherung

aufstellen und beseitigen.

Vorhaltedauer: 8 Wochen
Hohe: 2,00 m

120m

Tor,abschlieBbar, B-Abstand 5 cm, h=2,0 m, b=3,0 m

Tor, abschlie®bar, im Bauzaun,
Ausfiihrung entsprechend Bauzaun,
einbauen und beseitigen.

Ausfiihrung mit Sichtblende nach Wahl
des AN.Bodenabstand 5 cm,

Tar-, Torhdhe Gber Boden 2,00 m,
lichte Breite der Offnung 3,00 m,

Abrechnung nach Stick,
Vorhaltedauer in ges. Pos.

2st

Verlangerung der Vorhaltezeit Bauzaun

Verlangerung der Vorhaltezeit
fir den Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen

Rechenbeispiel:
50 m x 4 Wochen = 200 Einh.

1440 Einh

Verlangerung der Vorhaltezeit Bauzauntor

Verlangerung der Vorhaltezeit
fir das Bauzaunro aus vorbesrchriebener Position

Rechenbeispiel:
50 m x 4 Wochen = 200 Einh.

12Einh



Projekt:
LV-Bezeichnung:

Sanierung Steinhauerhaus Flossenblirg

Baumeisterarbeiten

Seite 39

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.09

01.10

01.11

01.12

01.13

Baustellensduberung

Baustellensauberung

nur auf besondere Anweisung der Bauleitung

- Schuttreste von anderen Unternehmern entfernen

- Schuttanteile entfernen, deren Verursacher nicht
feststellbar ist, z.B. durch unberechtigte Entsorgung
durch Anwohner

- Gelande im Bauzustand zwischenreinigen

- lose Verpackungen Abfallteile und zu entsorgendes

herrenloses Material aufsammeln, und hochverdichtet
in die nachstehenden Container fillen.

Die Baustelle muss nach der Sauberungsaktion
Besenrein sein.

126m2

Container fiir reinen Bauschutt mineralisch

Container firr reinen Bauschutt mineralisch

Bereitstellen und entleeren nach den jeweiligen Vorschriften des zustandigen
Millentsorgungsunternehmens zur vorgenannten Baustellensduberung.

Der Bieter tragt selbst die Verantwortung daf nur die fiir diesen Container
vorgesehenen Materialien eingeworfen werden. Fir die gesamte Bauzeit.

Containerinhalt: ca. 5 bzw. 7 m3 im hochverdichteten Zustand

reiner Bauschutt mineralisch wie Erdreich, Ziegel, Beton- und Verputzreste
etc.

18t
Container wie vor, Holz und Holzwerkstoffe

Container wie vor, jedoch fiir Holz und Holzwerkstoffe

18t s
Container wie vor, Metalle

Container wie vor, jedoch flir Metalle

18t s
Container wie vor, Restmiill

Container wie vor, jedoch fir Restmiill

18t
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01.14

01.15

01.16

Zulage fiir absperrbare Container
Zulage fir absperrbare Container

robust und absperrbar anbringen, um die Schutt-
entsorgung durch nicht Berechtigte zu vermeiden.

1St i

Personliche Schutzausriistung
Personliche Schutzausristung
Persoénliche Schutzausstattung (Einweganzug,P2-Maske ...) fir die

Gewerbeaufsicht, die Bauleitung des AG und Bauherrn liefern, vorhalten und
nach Gebrauch fachgerecht entsorgen,

58St i s

Bautafel fertigen und aufstellen

Unterkonstruktion fir Bautafel aus Holz fertigen.

Bautafel nach Angaben des Auftragsgeber wasserfest und UV-bestandig auf
geeigneten Untergrund bedrucken lassen.

Unterkonstruktion liefern, aufstellen und nach der BaumafRnahme wieder
entfernen.

Abmessungen Tafel:
Breite: 2,00 m
Hoéhe: 3,00 m

Tafel ca. 1,50 Uber Gelandeoberkanten aufstellen.

1St s

Summe 01

Baustelleneinrichtung
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02

Abrucharbeiten
Abbrucharbeiten, allgemein:

Durch den langen Leerstand des Gebaudes und das Fehlen von Fenster und
Tiaren wurde die Bausubstanz, besonders im Bereich von Ziegelbauteilen,
beeintrachtigt. Leibungen, Mauerteile und -verstarkungen bzw. angrenzende
Bauteile missen daher abgebrochen und neu aufgemauert werden. Vor
Beginn der Arbeiten ist das Mauerwerk entsprechend zu priifen und sind
tragende Bauteile (z.B. bestehende Stahlbetondecke, Stiirze,...), welche
nicht ausgetauscht werden, zu stiitzen.

Die abzubrechenden Bauteile bzw. Teilflachen werden entsprechend ihren
Mauerstarken aufgegliedert ausgeschrieben.

Beispielbilder (Auszug):

Ab beschadigtes Ziegelmauerwerk im Bereich des Tijrdurchgang (Raum:
Ausstellung 1)
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Abb.: Fehlstellen im Bereich des Deckendurchbruchs (Raum: Ausstllun lund
Steinhauer)

o s

Abb.: zu erganzende bzw. zu erneuernde Bereiche aus Ziegelmauerwerk (Raum:
Ausstellung IIl)
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02.01

02.02

02.03

Abbruch bestehendes Mauerwerk Dicke: bis ca. 30 cm

Abbruch bestehendes Mauerwerk Dicke: bis ca. 30 cm
wie vor jedoch,

Mauerwerksdicke: bis ca. 30 cm

1m2 e

Abbruch bestehendes Mauerwerk Dicke: bis ca. 50 cm

Abbruch bestehendes Mauerwerk Dicke: bis ca. 50 cm
wie vor jedoch,

Mauerwerksdicke: bis ca. 50 cm

15m2

Abbruch Stahlbetondecke als Totalabbruch

Abbruch der Stahlbetondecke im héheren Ge-
baudeteil als Totalabbruch,

Ort: Gebaudeteil im Norden (héherer Deckenbereich)
bestehende Stahlbetondecke (ohne Dachaufbau) in aus-
reichender Breite aufschneiden und in transportable
Stiicke zerteilen,

ink. Abfuhr und Kippgebdihr.

Deckenaufbau
Stahbetondeckenplatte ca. 16 cm

Abbrechnung erfolgt ilber m3 des gesamten Bodenaufbaus.
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Abb.: Ansicht von Osten. Vom Deckenplattenabbruch ist nur der im Bild rechts
liegende Bereich (héherer Bereich) betroffen. Die restliche Deckenflache bleibt

erhalten.

14,5m3 i



Projekt:
LV-Bezeichnung:

Seite 45
Sanierung Steinhauerhaus Flossenblirg

Baumeisterarbeiten

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

02.04

02.05

Herstellen von Turéffnungen in bestehenden Mauerwerk, D = bis ca. 35
cm, 1,26 x 2,10 m

Herstellen von Turéffnungen in bestehenden Mauerwerk, D = bis ca. 35 cm,
1,26 x 2,10 m

Die Turo6ffnung ist bis Rohfullboden sauber auszuschneiden und ein neuer
Ziegelsturz mit ausreichender Auflagerflache einzumauern,

EinschlieBlich Abfuhr und Kippgebiihr des Abbruchmaterials
Gerate und Methode nach Wahl des Arbeitnehmers in Absprache mit der
Bauleitung.

Ort: neuer Haupteingang (Ostfassade) und neue Tiréffnung zwischen den
beiden groften Raumen (Innenwand)

Mauerwerk: Ziegel (Innenschale) und Granit (AuRenschale) im Bereich der
AuRenwand, Ziegelwand im Bereich der Innenwand

Grole Rohbaulichte: 1,26 m x 2,10 m
Wandstarke: bis ca. 35 cm

Hinweis:

Die Schalendicken der Aufdenwand sind vor Ort nicht direkt messbar, es wird
aufgrund von Baubefunden von einer Innenschalenwandstarke von ca. 20
cm ausgegangen. Dementsprechend muisste die AuRenschale (Naturstein)
ca. 15 cm breit sein.

Die AuRenseite der Wand erhalt ein Granitgewande durch das Gewerk
Natursteinarbeiten (ges. Ausschreibung). Die Arbeiten sind in Abstimmung

mit der Bauleitung und der ausfiihrenden Natursteinfirma durchzufiihren, um
die Abmessungen der neuen Gewande zu berlicksichtigen.

2St s s,

Abbruch Bodenplatte als Totalabbruch

Abbruch Bodenplatte als Totalabbruch,

im Gebaudeinneren,

bestehende Bodenplatte ohne Bodenbelag in aus-
reichender Breite aufschneiden und in transportable
Stiicke zerteilen,

ink. Abfuhr und Kippgebdihr.

Bodenaufbau
Stahbetonbodenplatte ca. 15 - 20 cm

Abbrechnung erfolgt ilber m3 des gesamten Bodenaufbaus.
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02.06

02.07

befindet sich eine Bodenaussparung. Hier ist die
Stérke der derzeitigen Bodenplatt erkennbar.

9,5M3 e ssssssreereessess .

Zulage Unterfangung bei Abbruch Bodenplatte
Zulage zu vorbenannter Position bei Abbruch Bodenplatte

Zulage fur Abbrucharbeiten im Bereich der Bodenplatte bei Unterschreitung von
Fundamentierung zur Abstltzung des tragenden Mauerwerks,

Ausfiihrung der Abbrucharbeiten in Teilabschnitten und vorgezogenem Teileinbau
von Frostschutzschichten o.4.

Die Teilabschnitte sind in Absprache mit der Bauleitung und Tragwerksplanung so
zu wahlen, dass gréRere Unterfangungen vermieden werden kdnnen.

Abrechnung nach tatsachlichem Aufwand

56,5M2 e teesssserreeesess————————

Untergrund Stahlbetondecke reinigen
Reinigen der Stahlbetondecke

Schmutz, Staub und lose Bestandteile vorab mit einem Besen abkehren und
anschlieend feste Bestandteile und Bewuchs (z.B. Moose) mit Hilfe eines
Hochdruckreinigers entfernen, Abwasser und anfallendes Material ist
vollstandig zu sammeln und geman den gesetzlichen Bestimmungen zu
entsorgen.

Ort: Oberseite und Seitenanschliisse der bestehenden Stahlbetondecke auf
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beidenen Ebenen

Hinweis:
Der bestehende Stahlbetonuntergrund (Decke) ist so weit wie moglich zu
schonen.

-y ? By i i ¥ ¢
Abb.: Oberseite der Stahlbetondecke mit vorhandenem Bewuchs (Moos) und
angesammelten Rickstanden (Baumnadeln, Erde, ...)
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Abb.: Ostansicht auf die Fassade und die Stahlbetondecke. Zu erkennen ist auch
der Hohenversprung zwischen unterer und oberer Deckenebene, sowie die seitliche
Verschmutzung der Stahlbetondecke

150 M3 e sereessseessssseeessseeenes

Summe 02 Abrucharbeiten
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03

Erdarbeiten
Fur die Erdarbeiten gelten folgende Maltoleranzen:
Grenzabmalle: + 30 mm/ - 20 mm

Winkeltoleranzen: nach DIN 18202 TAB 2
+ Zuschlag 30%

Unebenheitstoleranzen: +/-5 cm auf 5,0 m

HINWEIS:
Diese Toleranzen gelten flir den AN Rohbauarbeiten, wenn nicht in den Pos.
andere Toleranzen angegeben werden.

ABRECHNUNGSHINWEIS:
Samtliche Angaben beziehen sich stehts auf verdichtetes Material.

Vorbemerkung fur Tragschichten:
Der Ausfihrung liegen die allgemein anerkannten Regeln
der Technik sowie folgende technische Regelwerke in

ihrer jeweils neuesten Fassung zugrunde:

ZTVE-StB "Zusatzliche technische Vertragsbedingungen
fur Erdarbeiten im Strallenbau”

ZTVT-StB "Zusatzliche technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur Tragschichten im Stralenbau”
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03.01

bestehende Granitblécke ausbauen und seitl. lagern

bestehende Granitblocke nordlich des Steinhauerhauses ausbauen und seitl.
lagern flr Wiedereinbau (ges. Pos.),

notwendige Vorleistung fir spatere Arbeiten im Sockelbereich des
Steinhauerhauses und Fundamentierung der Rampe zur Aussichtsplattform,

Granitblocke haben unterschiedliche Gro3en und Formate,

die seitl. Lagerung kann im Bereich des Materiallagerplatzes (s. Hinweis)
erfolgen

inkl. Ausbau und seitl. Lagerung von vorhandenem Fllboden zwischen den
Granitblocken

Mengenangabe nach aktuell bekanntem Volumen, Abrechnung erfolgt nach
tatsachlichem Aufwand, Masse ist dann in Abstimmung mit der Bauleitung
festzustellen
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& %:
>

2

»
5

13,

100m3 s s

03.02 Ausbau Schottertragschicht/Frostschutzschicht der abgebrochenen
Bodenplatte

Ausbau Schottertragschicht/Frostschutzschicht der abgebrochenen
Bodenplatte

Das fiir den Wiedereinbau geeignete Material fordern und innerhalb des
Gebaudes nach Angabe in Mieten aufsetzen und fiir den spateren
Wiedereinbau zwischenlagern.

Mengenermittlung nach Aufmafd an der Entnahmestelle.
Entfernung zur Lagerstelle: i.M. 50 m

Ausbautiefe: ca. 30 cm
Hinweis:
Nach Aussage von ortskundigen wurde das Steinhauerhaus auf dem

Abraum des Granitsteinbruchs errichtet. Die genaue Zusammensetzung des
auszubauenden Materials ist nicht ndher bekannt.

18,5m3 i s
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03.03 Aushub Suchgraben von Hand

Aushub Suchgraben von Hand

Suchgraben zum sorgfaltigen Freilegen von Sparten und Leitungen, deren

Lage nicht exakt feststeht, bei kleinteiligem Aushubumfang von Hand

herstellen.

Aushubmaterial auRerhalb des Aushubbereiches zur spateren

Wiederverwendung als Hinterflllmaterial lagern.

Bodenklasse: 3 -4

Aushubtiefe: bis 2,00 m

5m3 i e ————
03.04 Oberboden an bestehender Fassade abtragen und aufsetzen in Mieten

Oberboden an bestehender Fassade abtragen und aufsetzen in Mieten

Oberboden einschlief3lich leicht verrottbarer Pflanzendecke innerhalb des

Baugelandes in vorhandener Dicke von etwa 25 cm abtragen, fordern und

innerhalb des Baugrundstlicks nach Angabe in Mieten aufsetzen. Material

wird flr die spatere Humusierung der Aussenflachen wieder verwendet.

Mengenermittlung nach Aufmaf an der Entnahmestelle.

Abtragsdicke: i.M. 25 cm

Entfernung zur Lagerstelle: i.M. 50 m

IM3 e ..
03.05 Erdaushub bei bestehender Aussenfassade

Erdaushub bei bestehender Aussenfassade

Aushubbereich ab Unterkante ausgebauter Schottertragschicht bzw.
ausgebautem Oberboden profilgerecht ausheben.

Uberschneidungen in der Kubatur des Aushubes werden stets nur einfach
vergutet, auch wenn die Arbeiten

zeitlich getrennt sind.

Grobplanum erstellen,
Material seitlich in Mieten aufsetzen flir spateren Wiedereinbau

Mengenermittlung nach Aufmaf’ an der Entnahmestelle.

Entfernung zur Lagerstelle: i.M. 50 m

Bodenklasse: 3 -4
Aushubbreite: ca. 0,50 cm

Aushubtiefe: ca. 1,20 m ab Unterkante Schottertragschicht bzw. Oberboden

245m3
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03.06 Aushub fiir Streifen- und Einzelfundamente aus Ortbeton (verdrangtes
Material)

Aushub fir Streifen- und Einzelfundamente aus Ortbeton (verdrangtes
Material)

Fundamentbereich ab Baugrubensohle (Grobplanum) fiir Einzel- und
Streifenfundamente sowie Schachte und Unterfahrten profilgerecht
ausheben, auch fir nachtraglich auszuhebende Fundamente.
Uberschneidungen in der Kubatur des Aushubes werden stets nur einfach
vergutet, auch wenn die Arbeiten

zeitlich getrennt sind.

Grobplanum erstellen,
Material aufnehmen, laden, abfahren und entsorgen,
incl. Kippgebubhr.

Mengenermittlung nach Aufmaf an der Entnahmestelle.
Entfernung zur Lagerstelle: i.M. 50 m

Bodenklasse: 3 -4
Fundamentbreite: ca. 0,50 m bis 2,85 m
Aushubtiefe: 0,50 bis 0,80 m ab Grobplanum

2 ¢ 1

03.07 Aushub fiir Streifen- und Einzelfundamente aus Ortbeton (Arbeitsraum)

Aushub fir Streifen- und Einzelfundamente aus Ortbeton (Arbeitsraum)

Fundamentbereich ab Baugrubensohle (Grobplanum) fiir Einzel- und
Streifenfundamente sowie Schachte und Unterfahrten profilgerecht
ausheben, auch fiir nachtraglich auszuhebende Fundamente.
Uberschneidungen in der Kubatur des Aushubes werden stets nur einfach
vergutet, auch wenn die Arbeiten zeitlich getrennt sind.

Grobplanum erstellen,

Das fiir den Wiedereinbau geeignete Aushubmaterial fordern und innerhalb
des Baugrundstiickes nach Angabe in Mieten aufsetzen und fiir den
spateren Wiedereinbau in den Freiflachen im Umgriff um das neue Gebaude
zwischenlagern.

Mieten als Schutz gegen Durchnassung des Materials mit geeigneten Folien
bzw. Planen abdecken und sichern!

Mengenermittlung nach Aufmaf’ an der Entnahmestelle.

Entfernung zur Lagerstelle: i.M. 50 m

Bodenklasse: 3 -4
Fundamentbreite: ca. 0,50 m bis 2,85 m
Aushubtiefe: 0,50 bis 0,80 m ab Grobplanum

728 1.1 25O
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03.08 Zulage fiir Bodenklasse 5

Zulage fur Bodenklasse 5

5m3 i e ————
03.09 Zulage fir Bodenaushub, unbrauchbares Material entsorgen

Zulage zu vorgenannter Positionen fir das laden

und entsorgen von nicht brauchbarem Material

Mengenermittlung nach Aufmaf’ an der Ent-

nahmestelle.

5m3 i s ————
03.10 Auffullung mit Lagermaterial, Bkl. 3 - 4

Auffillung mit Lagermaterial, Bkl. 3 - 4

Vorhandenes Aushubmaterial an der Lagerstelle innerhalb der Baustelle
aufladen, transportieren und profilgerecht nach Angabe der Bauleitung
einbauen und verdichten; fur unterschiedliche Auffillungen wie:

- unterhalb von Gebauden

- zwischen Griindungsbauteilen

- in Bereichen mit Bodenaustausch
- in Arbeitsraumen

- im Bereich der Freianlagen

Die Einhaltung des geforderten Verdichtungsgrades, 100% der Proctordichte

bzw.

EV2 >80 MN/m2,

ist mit Lastplattendruckversuchen nachzuweisen. siehe ges. Pos.
Bodenklasse :3-4

Transportweite: i.M. 100 m

42m3
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03.11

03.12

03.13

Auffiillung mit Liefermaterial,
Auffillung mit Liefermaterial,

auf dem bauseitigen Grobplanum mit Einbautoleranzen

+/- 5 cm auf 5 m.

Kalksteinmineralgemisch liefern und profilgerecht lagenweise nach Angabe
der Bauleitung einbauen und verdichten.

Der Einbau von Bauschuttrecyclingmaterial ist nicht zulassig.
Fur unterschiedliche Auffillungen wie

- unterhalb von Gebauden

- zwischen Griindungsbauteilen

- in Bereichen mit Bodenaustausch

- in Arbeitsraumen

- im Bereich der Freianlagen

Die Einhaltung des geforderten Verdichtungsgrades ist mit
Lastplattendruckversuchen nachzuweisen. siehe ges. Pos.

Kalksteinmineralgemisch: 0/45

Aufbauhéhe: bis ca. 30 cm

Unter der Sohlplatte bis max. UK
Filterschicht/Bodenaustausch (= ca - 0,75 unter OKFFB)

erforderlicher Verformungsmodul
fir Oberkante Tragschicht: EV2 > 100 MN/m2

5m3 e

Untergrundplanum fiir Einbau der Schottertragschicht
Untergrundplanum fiir Einbau der Schottertragschicht

profilgerecht ausheben und Oberflache mit schwerem Gerat nachverdichten.
Unebenheitstoleranz + /- 2 cm auf 5 m

Der erforderliche Verformungsmodul:

Ev2 > 60 MN/m2 und Ev2/Ev1l <2,5

ist mittels Plattendruckversuchen durch den AN nachzuweisen.

100m2

Nachverdichten von Wege- und Platzkoffer
Nachverdichten von Wege- und Platzkoffer

nachplanieren und in Teilflachen mit geeigneten Gerat nachverdichten.
Bodenklasse 3 -5

100m2
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03.14

03.15

03.16

03.17

Austauschboden Auffiillungen
Austauschboden Auffiillungen

Bodengruppen GW oder GU nach DIN 18196,
Frostschutzklasse F1 gem. ZTVE,
Lagenstarke ca. 50 cm,

Verformungsmodul EV2 mind. 60 MN/m?,
Verhaltnis Ev2/Ev1<2,5;

Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
zulassige Abweichung von der Planums-Sollhéhe +/- 4 cm

Schichtstarke ca. 50 cm

siehe Bodengutachten

S5m3 e

Wiedereinbau Schottertrag-/Frostschutzschicht im Bereich der
abgebrochenen Bodenplatte.

Wiedereinbau Schottertrag-/Frostschutzschicht im Bereich der
abgebrochenen Bodenplatte.

gelagerten Schotter/Frostschutz der abgebrochenen Bodenplatte einbauen
und verdichten.

Einbaustarke bis ca. 30 cm

185m3

Erdfeinplanum herstellen

Erdfeinplanum herstellen

fur aufzubringende Tragschichten,
zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 3 cm

100m2

Ausfiihrung von je 5 Lastplattendruckversuchen
Ausfiihrung von je 5 Lastplattendruckversuchen
durch unabhangigen Baugrundgutachter; Prifprotokolle in 3-facher

Ausfertigung, nur auf schriftliche Anweisung der Bauleitung zu
unterschiedlichen Zeitpunkten.

2Emh
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03.18 Herstellen von Protokollen und Abrechungsplanen
Herstellen von Protokollen und Abrechungsplanen
der Gelandenivellements, begleitend zu den Leistungen. MeRprotokolle und
Aufmalle in sauberer Schriftform. Abrechnungsplane bestehend aus Quer-
und Langsprofilen im Raster von 5,00 x 5,00 m und Grundrif3 mit den

eingetragenen MeRpunkten. Die verschiedenen Schichten und MefRpunkte
mussen farbig gekennzeichnet sein.

- jeweils in 3-facher Ausfertigung

Tpaus e sssssssssssssaa

03.19 gelagerte Granitblocke wieder einbauen
Wiedereinbau der seitl. gelagerten Granitblocke
Wiedereinbau der Granitblécke nach Fertigstellung

der Arbeiten im Sockelbereich des Steinhauerhauses
und der Fundamentierung der Rampe

inkl. Bettung in seitl. gelagertem Aushubmaterial

Mengenangabe nach aktuell bekanntem Volumen, Abrechnung erfolgt nach
tatsachlichem Aufwand, Masse ist dann in Abstimmung mit der Bauleitung
festzustellen,

Schichtung von Granitblécken in Absprache mit AG und Bauleitung, auf

einen ausreichend lichten Abstand zwischen Grantiblécken und Stahlrampe
(Gewerk Metallbauarbeiten) ist zu achten

100m3 s s

Summe 03 Erdarbeiten
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04

Entwéasserungsarbeiten

Fir das Steinhauerhaus ist lediglich eine Abfiihrung des Regenwassers
vorgesehen, da im Gebaude keine fir Schmutzwasser relevanten Leitungen
eingebaut werden.

Die Entwasserung findet auf dem eigenen Grundstiick (Waldgrundstiick)
zum bestehenden Hanggefalle zur Westseite hin statt.

Es ist fur eine Ausreichende Auskragung des Rohrendstlicks der
Regenwasserentwasserung gegenuber dem Hang zu sorgen, um einen
Rickstau zu verhindern, das Rohrende ist entsprechend mit einem
Kleintierschutz auszurusten.

Rohrgraben- und Schachtaushub mit Wiederverfillung

Aushub seitlich lagern, Rohrleitungen mit steinfreiem
Material umhiillen;

Wiederverfullung schichtweise verdichtet, inkl. Einlegen
von breiten Warnbandern.

In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie zu-
satzliche Vertiefungen, Planie der Grabensohle, der
Mehraushub im Bereich der Schachte und der Arbeits-
raume fir Rohrverbindungen sowie erforderliche
Grabensicherungsmaflnahmen einzurechnen.

Abrechnung nach Grabenbreite:
Rohrleitung DN + 70 cm
wandverstarkte Rohrleitung DN + 80 cm

Bodenklasse: 3 - 4
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04.01 Grabentiefe: bis 1,25 m, auBerhalb von Gebauden
Bodenaushub fiir Rohrgraben zur Versorgung
des Grundschulgebaudes,
Aushubbereich ab Unterkante ausgebautem
Oberboden profilgerecht ausheben,
Uberschneidungen in der Kubatur des Aushubes
werden stets nur einfach vergutet, auch wenn
die Arbeiten zeitlich getrennt sind,
Material seitlich in Mieten aufsetzen flr spateren
Wiedereinbau,
Planum herstellen
zulassige Abweichung von der
profilgerechten Sollhéhe +- 2 cm,
Ausfihrung im Verlauf der beiden Rohrgraben
fur Frischwasserleitung und Leerrohrverlegung
fur die Telekom,
Mengenermittlung nach Aufmaf’ an der Ent-
nahmestelle,
Entfernung zur Lagerstelle: i.M. 75 m
Aushubtiefe bis 1,25 m
Bodenklasse: 3 -4
Verlauf: s. Planunterlagen
Hinweis:
Die Leerrohrgraben verlaufen von der Garten-
stralle in Richtung der Nordfassade der Grund-
schule Barnau. Der tataschliche Aushub ge-
schiet in Bereichen des Bauabschnittes der Fla-
chen des Kindergartens (abhangig von der tat-
sachlich ausgeflihrten Reihenfolge) und kann
daher auch zeitlich getrennt von der Ausfiihrung
im Bereich der Grundschule erfolgen
45m3 e s
04.02 Unbrauchbares Rohrgrabenmaterial abfahren,

Unbrauchbares Rohrgrabenmaterial abfahren,

das Material geht mit Aushub in das Eigentum
des AN dber, Inkl. Entsorgung und Kippgeblhr

1m3 e
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04.03 Ersatz fiir unbrauchbares Material

Ersatz fir unbrauchbares Material

Kalksteinmineralgemisch 0 - 45 mm liefern und

einbauen, inkl. verdichten auf EV2 = 100 MN/m2

1mM3 i s ———
04.04 Kreuzungen von Trassen als Zulage

Kreuzungen von Trassen als Zulage

Zulage zur KanalanschlufBposition fiir das Kreuzen von Fernmelde-, Strom-,

Gas-, Fernwarme- und sonstigen betriebsinternen Trassen.

Die einzelnen Spartentrager sind sorgfaltig zu sichern und nach erfolgtem

Anschlul} fachgerecht wiederzuverfiillen.

Als Trasse gilt jeweils der Bereich eines Versorgungsunternehmens in der

Breite von 30 cm. Wenn das Versorgungsunternehmen innerhalb von 30 cm

mehrere Leitungen verlegt hat, so gilt dies dennoch nur jeweils als eine

Trasse.

1St e ———
04.05 Magerbeton, geringe Mengen

Magerbeton, geringe Mengen

als Unterlage von Sinkkasten, Rohrkreuzungen,

Schachtanschlissen

1mM3 s ess———
04.06 Erstellen von Bestandsplianen

Erstellen von Bestandsplanen

fur die Kanalisation in 3 - facher Ausfertigung, farbig angelegt, anhand der
vom Planer zur Verfiigung gestellten Plane.
Die Bestandsplane missen enthalten:

1. den tatsachlichen Verlauf samtlicher Grundleitungen, eingemessen,
2. das tatsachliche eingebaute Gefalle samtlicher Grundleitungen,

3. samtliche Einmindungen und Anschlisse an das innerbetriebliche
Kanalnetz.

Tpaus e ssssssssssssaa
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04.07 Kanalrohre GroRe: DN 100

Kanalrohre GréfRe: DN 100

Kunststoff-Grundleitungs-Rohr KG aus PVC-U (Polyvinylchlorid-hart), 1.

Wahl, in Graben verlegen, einschl. Abdichten der Steckmuffen mittels

Rollring. Alle Offnungen der Rohrstrange wahrend der Bauzeit dicht

verwahren.

S5m s e ————
04.08 Kunststoff-Grundleitungs-Bogen DN 100

Kunststoff-Grundleitungs-Bogen DN 100

aus PVC-U, (Polyvinylchlorid-hart) einbauen.

GréRe : DN 100

Kriimmung: in allen handelstiblichen Graden

28t e sssreesssssessee——
04.09 Kunststoff-Grundleitungs-Muffenstopfen DN 100

Kunststoff-Grundleitungs-Muffenstopfen DN 100

aus PVC-U (Polyvinylchlorid-hart) einbauen.

GroRe: DN 100

1St i e ———
04.10 Grundleitungen zwischenzeitlich abdichten

Grundleitungen zwischenzeitlich abdichten

incl. der Anschluf3stutzen in samtlichen

Dimensionen.

1psch s sssssssss
04.11 Zulage Kileintierschutz

Zulage Kleintierschutz fiir Regenwasserrohrendstiick

Montage eines Kleintierschutzes aus Edelstahl passend zu
vorbeschriebenen Regenwasserrohren an den Endstiicken

die Endstlicke werden am bestehenden Hang Uberstehend montiert, um
einen Rickstau zu verhindern

Duchmesser: DN 100

18t
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05 Drainagearbeiten

Aufgrund des durchfeuchteten Mauerwerks wird in den Innenrdumen

unterhalb des Natursteinpflasters zusatzlich eine Drainleitung verlegt, um

anfallendes Schwitzwasser aus dem Gebaude zu leiten. Die Ausflihrung soll

hier ebenso wie die Ringdrainage ausgeflihrt werden. Die Bettung erfolgt

innerhalb der kapillarbrechenden Schicht inkl. Filtervlies
05.01 Erdaushub fiir Drainage

Erdaushub fir Drainage

ab OK Baugrubensohle

Aushub aufladen und abfahren incl. Deponiegebtihren,

Grabenbreite: 40 cm

Grabentiefe: bis max 50 cm

Bodenklasse: 3-5

10mM3 i e
05.02 Drénleitung, DN 100

Dranleitung, DN 100

aus gltegesichertem, flexiblen Stangendranrohr in

PVC-U, Farbe orange, mit einer Wassereintrittsflache

von mind. 80 cm?/m und dem Nachweis der Dranspende nach

DIN 4095, BL = 2,50 m mit einseitig aufgesteckter

Muffe, Schlitzbreite 1,2 mm,

Ausfihrung nach DIN 4095 gemaR Planung als Dranleitung

um das Gebaude, im Gefalle (mind. 0,5%) in

Arbeitsraumen von Baugruben verlegen.

Liefern und nach Planung verlegen.

Dranleitung: DN 100

225 m e s
05.03 Spiil-, Kontroll- und Sammelschacht DN 315 (o. SF)

Splil-, Kontroll- und Sammelschacht DN 315 (0. SF)

aus PVC-U nach DIN 4095, Farbe orange,

mit 3 Anschliissen DN 200, inklusive 1 Blindstopfen und
arretierbarer Schachtabdeckung aus Kunststoff (PP),
belastbar mit 100 Kg, Bauhdéhe = 80 cm

Liefern und nach Planung verlegen.

Nutzhohe = 65 cm

2St s s,
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*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

05.04

Spiil-, Kontroll- und Sammelschacht DN 315 (m. SF)
Spiil-, Kontroll- und Sammelschacht DN 315 (m. SF)
aus PVC-U nach DIN 4095, Farbe orange,

mit 3 Anschliissen DN 200, inklusive 1 Blindstopfen und
arretierbarer Schachtabdeckung aus Kunststoff (PP),

belastbar mit 100 Kg, Bauhéhe = 80 cm
Liefern und nach Planung verlegen.

Nutzhohe = 35 cm

28t

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

05.05

05.06

05.07

Schachtaufsetzrohr DN 315
Schachtaufsetzrohr DN 315

aus PVC-U, inklusive angeformter Muffe
Bauhohe = 105 cm, Nutzlange = 80 cm

Schachtaufsetzrohr DN 315

2st

Doppelsteckmuffe
Doppelsteckmuffe

zur weiteren Verwendung von Reststlicken

Doppelsteckmuffe DN 315

2st

Blindstopfen DN 200
Blindstopfen DN 200

als Zulage zum Verschliel3en eines Anschlusses
am Schacht

Blindstopfen DN 200

2st

nur EP
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05.08

05.09

05.10

Filtervlies als filterstabile Trennschicht
Filtervlies als filterstabile Trennschicht
zwischen der Dranschicht und dem anstehendem Boden bzw.

dem Verfiillmaterial nach DIN 4095 allseitig mit ausreichender Uberlappung
(mind. 20 cm) nach Planung verlegen.

73m2 s s

Kies der Kérnung 8/16,
Kies der Kérnung 8/16,
als Sickerpackung um die gebdudeumlaufende Dranleitung

nach DIN 4095 in Verbindung mit dem Filtervlies aus der
Vorposition nach Planung einbringen.

16,5m3 s s

Kies der Kérnung 8/16 fiir Versickerungsflache
Kies der Kérnung 8/16 fir Versickerungsflache
als Versickerungspacket in angegebener Flache

nach DIN 4095 in Verbindung mit dem Filtervlies aus der
Vorposition nach Planung liefern und einbringen.

16,5m3 e s

Summe 05

Drainagearbeiten o ——
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06

06.01

06.02

06.03

Beton-, Stahlbetonarbeiten
Schalung flr verschiedene Bauteile

Schalung flr Stahlbeton, aus allseitig glatter Schalung

aus nichtsaugenden Schaltafeln oder gehobelten Brettern
mit regelmafigen StoRen und Nagelstellen sowie gefasten
Kanten und nach Abstimmung mit der ortlichen
Bautberwachung des AG geordnet angebracht, Kanten
gefast mit Dreikantleiste. Festlegung des Materials und
der Abmessung der Dreikantleiste nach Abstimmung mit
der ortlichen Bauliberwachung des AG.

Stahl- oder saubere Holzschalung fiir die nachgenannten
Bauteile vorhalten, liefern, aufstellen, abbauen,
warten, abtransportieren.

Grindung

Auffiillbeton Griindung

Auffullbeton, C 16/20, XA1, fir Fundamentab-
treppungen und Fundamenttiefergrindungen
nach Angabe der Bauleitung bzw. des Boden-
gutachters in Graben einbauen, verdichten und
waagerecht abgleichen,

Abrechnung nach Lieferscheinen

25m3 e

Schalung der Streifenfundamente im Erdreich

Schalung der Uber das Erdreich fihrenden
Streifenfundamente, mit rauer Schalung,

Hohe bis ca. 50 cm, Breiten bis ca. 50 cm,

fir Gelanderfundamente usw.

83m2

Streifenfundamente, unbewehrt, erstellen

Ortbeton des Streifenfundment im EG, C20/25 XC2 inkl.
Randabstellung auf Baustelle liefern und einbauen,

Bewehrung in ges. Pos.

3,75m3 e
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06.04

06.05

06.06

Sauberkeitsschicht d =5 cm

Sauberkeitsschicht d = 5 cm, aus Beton C16/20, XA1
waagrechter Einbau unter den Bodenplatten KG,
umlaufender Uberstand von mind. 10cm,

um Schalelemente sauber aufstellen zu kénnen.

Der Einbau der Sauberkeitsschicht hat

unmittelbar nach dem Freilegen und Herrichten (evtl.
nachverdichten) der Baugrubensohle zu erfolgen, um den
witterungsempfindlichen Boden nicht aufzuweichen.

45m2

Decken

Schalung der neuen Ortbetondecke
liefern und montieren einer Schalung fur Decken-
platten, waagrecht,

Schalungshaut: geeignet fur sichtbar bleibende
Betonflachen, mit geringen Anforderungen,
Klasse SB 1 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton",

aus Schalungsplatten,
lichte Raumhoéhe: 2,60 m (OKF EG - UK Decke)

inkl. StutzfiRe und notwendigem Zubehdr wie
z.B. lastverteilende Quertrager usw.,

der Dachiiberstand an der Gebdudeaulienkante
ist in diese Position als Schalung mit einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergutet,

Deckenuberstand von Auf3enkante Gebaudehille
(AuBenseite) bis Deckenkante: ca. 15 cm (umlaufend)

935m2

Randschalung Ortbetondecke, d = mind. 25 cm - bis max. 50 cm
liefern, herstellen und wieder demontieren einer
Seitenschalung als Randschlaung fir Ortbetondecke

Schalung Deckenplatte als oberer Bauwerksabschluss,
als Randschalung,

Schalungshéhe: mind. 25 bis max. 50 cm,
Gefalleausbildung (s. nachfolgende Pos.): an den Schmal-
seiten mit 2% Neigung anordnen fiir spatere Dachneigung,

Schalungshaut fur Betonflachen ohne Anforderung,
aus Schalungsplatten.

44m e
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06.07

06.08

Randschalung Maueranker, d = 25 cm

wie vor, jedoch,

liefern, herstellen und wieder demontieren einer
Seitenschalung als Randschlaung fiir Maueranker,

Schalung Maueranker als Randschalung,
zwischen OK betehende Mauerkrone und UK Decken-
platte

Schalungshoéhe: 25 cm, horizontal verlaufend,

Schalungshaut flr Betonflachen ohne Anforderung,
aus Schalungsplatten.

8m

Ortbeton der neuen Ortbetondecke, C25/30, d = 25 cm im Mittel, geneigt

liefern und herstellen einer Ortbeton Deckenplatte
als oberer Bauwerksabschluss,

obere Betonflache geneigt,
als Stahlbeton, Bewehrung s. ges. Position,

Normalbeton C 25/30 nach DIN EN 206, DIN 1045-2,
natirliche Gesteinskérnung, Expositionsklasse: XF1
(Frostangriff, malkige Wassersattigung ohne Taumittel),
Expositionsklasse: XC3 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, maRig feucht),

Feuchtigkeitsklasse: WF (Betonkorrosion, feuchte
Umgebung),

Deckendicke: 25 cm im Mittel
inkl. Ortbeton fiir die Ausbildung des zwischen

Mauerkrone und Deckenplatte einzubauenden Mauer-
anker

235m3
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06.09

Deckendffnung schlieBen, d =16 cm, ca. 50 x 50 cm
bestehenden Deckenduchbruch in Stahlbetondecke schlief3en,

Dicke Betondecke: 16 cm
Abmessung Durchbruch: ca. 50 x 50 cm

SchlieRen von vorhandenem Deckendurchbruch durch:

- abklopfen der schadhaften Bereiche

- entfernen loser Teile

- Behandlung von korrodierten Bewehrungseisen bzw. Ersatz
von zu stark geschadigten Staben durch ausreichendes
abstemmen und einbringen von neuen Eisen mit
entsprechenden Uberdeckungslangen

- einlegen von neuer Bewehrung im Bereich der Fehlstelle inkl.
fachgerechtem Anschluss an Bestand

- unterseitig schalen und abstiitzen

- ausbetonieren iber Oberseite Dach

Abb.: bestehender Deckendurchbruch in Austellung I

18t

Betonstahl
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06.10

06.11

06.12

06.13

06.14

Beton-Stabstahl f. Ortbeton

Betonstahl BSt 500 S(A) nach DIN 488,
nach Erfordernis fiir Bewehrungsarbeiten

Beton-Stabstahl
alle Durchmesser, alle Langen

275kg e

Beton-Mattenstahl, fiir Ortbeton

Betonstahl BSt 500M(A) nach DIN 488,
nach Bewehrungsplanen verlegen (obere und
untere Lage) alle Sorten Lagermatten

275kg e

Beton-Stabstahl f. Ortbeton - Decke

wie vor, jedoch

fir Bewehrung Ortbetondecke

300kg e

Beton-Mattenstahl, fiir Ortbeton - Decke

wie vor, jedoch

fir Bewehrung Ortbetondecke

850kg

Einbauteile, Sonstiges

Betonschacht

WU-Betonschacht erstellen.

Schachtabmalie: ca. 1,00m x 1,50m
Schachttiefe: ca. 1,20m

Betongute: C25/30
min. 280 kg Zement pro m?

Wandstarke: 25 cm

Inkl. Schalung und Abdichtung

25m3 e
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06.15

06.16

06.17

06.18

Kernbohrung DN 200
Kernbohrung DN 200

in Stahlbetondecke bis 25 cm,

inkl. BE und Entsorgung des Bohrgutes

38tk e

Kleineisenteile mit Rostschutzanstrich
Kleineisenteile mit Rostschutzanstrich

mit einzurechnen ist:

- technische Bearbeitung, Werkstatt- und
Detailzeichnungen

- Ausbildung der Ubergange

- Befestigungsteile, Montagematerial Stahl

Stahlgte:

bisherige Bezeichnung: St 37-2
nach EN 10027-1: S 235 JR
nach EN 10027-2: 1.00037

5kg eeen————

Kleineisenteile verzinkt

Kleineisenteile verzinkt

mit einzurechnen ist:

- technische Bearbeitung, Werkstatt- und
Detailzeichnungen

- Ausbildung der Ubergange
- Befestigungsteile, Montagematerial Stahl

Stahlgte:
bisherige Bezeichnung: St 37-2

nach EN 10027-1: S 235 JR
nach EN 10027-2: 1.00037

5kg e

Fullbeton, unbewehrt, fiir Auffillungen

Fullbeton, unbewehrt, fir Auffillungen

aller Art im Griindungsbereich; Schalung
(falls erforderlich) in gesonderter Position.

Betongiite: C 8/10
Dicke: 10-50 cm

S5m3 e
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06.19 Ausgleichsbeton, unbewehrt
Ausgleichsbeton, unbewehrt
zum Ausgleich von Héhendifferenzen, wie bei
Fundamentabtreppungen und dgl.; Schalung
in gesonderter Position.
Betongiite: C 16/20

Hoéhenunterschied: 1/2
Fundamentbreite: 50 - 90 cm

L 1% 2

06.20 Hauseinfiihrung/Mehrsparteneinfiihrung

Hauseinfiihrung/Mehrsparteneinfiihrung, liefern und montieren,

zum gemeinsamen Einfiihren und Abdichten aller notwendigen
Versorgungsleitungen (Strom//Telekommunikation/Internet/Wasser),

Ort: nérdlich vom Haupteingang bei zu schlieRender Wandoéffnung (Abstell)
durch das Fundament (neu)

Einbau wahrend der Errichtung des Fundamentes bzw. durch Vergiefden in
Kernbohrungen DN 200 mm

inkl. allen Spartendichtelementen, Verfiillvorrichtungen und Vergussmortel
nach Herstellerangaben

angebotenes Fabrikat:

Summe 06 Beton-, Stahlbetonarbeiten @ ——
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07 Mauerwerksarbeiten
Fur die im Titel "Abbrucharbeiten" zu ersetzenden Ziegelmauern sind den
witterungseinfliissen entsprechende Hochlochziegel mit hoher Rohdichte zu
verwenden.

Das Fugenmortelmaterial ist ebenfalls darauf abzustimmen.

Eine spatere Beschichtung der Ziegelsteinflachen erfolgt durch Schlammputz
(eigene Ausschreibung)

07.01 Mauerwerk neu verfugen

Neuverfugung von Fehlstellen im bestehenden Mauerwerk, inkl. Auskratzen
von losen Fugenteilen

Ort: bestehendes Mauerwerk aus Ziegelstein
Abrechnung erfolgt nach tatsachlichem notwendigen Aufwand
Hinweis:

Neuverfugung nur im Bereich der Ziegelwande. Verfugung von
Natursteinwanden erfolgt in ges. Ausschreibung (Natursteinarbeiten).

23m2 e s
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07.02

07.03

07.04

Mauerwerk ausbessern, Dicke bis ca. 15 cm

Ausbessern von Mauerwerksteilen und von abgebrochenen Bereichen (s.
ges. Pos.) mittels Ziegelstein

ausmauern bzw. auszwicken von Mauerwerk mit kleinen Steinen gleicher Art

Dicke: bis ca. 15 cm
Material: Mz 12 - 2,0

Abb.: Beispielmauerwerk (Ausstellung 1) mit auszubesserndem
Mauerwerksbereichen

15 M2 e sereesssseeesssseressseenes

Mauerwerk ausbessern, Dicke bis ca. 30 cm

wie vor, jedoch

Dicke: bis ca. 30 cm

10m2 s s———

Mauerwerk ausbessern, Dicke bis ca. 50 cm

wie vor, jedoch

Dicke: bis ca. 50 cm

25mM2  mmssessessesesssss sesssssssssssssssssssssssssses
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07.05 Leibungen wiederherstellen, t = ca. 20 cm

Zulage zu vorgenannten Positionen fiir das wiederherstellen von stark

beschadigten Leibungen ohne eigenes Granitgewande

Leibungstiefe: ca. 20 cm

728 1 o
07.06 Offnungen in Mauerwerk schlieBen bestehenden Offnung bis 1,06 m x

2,01 m, Dicke bis ca. 17,5 cm

Offnungen in Mauerwerk schlieRen bestehenden Offnung ca. 1,06 m x ca.

210m

Mauerwerk aus Hochlochziegeln lot- und fluchtgerecht herstellen.

Mauerwerk mit Stol3fugenverzahnung vermauert mit Normalmortel,

Vermauerung ist kraftschliissig mit dem Bestand wieder herzustellen.

Ort: bestehende Turéffnungen im Bereich Abstellraum

Mértelgruppe: Il

Dicke: bis ca. 17,5 cm

Rohbaumal bestehende Offnung: Breite ca. 1,06 m x Héhe ca. 2,01

1St e ———
07.07 Offnungen in Mauerwerk schlieBen bestehenden Offnung bis 1,06 m x

2,01 m, Dicke bis ca. 35 cm

wie vor, jedoch

Dicke: bis ca. 17,5 cm

Rohbaumal bestehende Offnung: Breite ca. 1,06 m x Héhe ca. 2,01

1St e e ———
07.10 Ausgleichsschicht am WandfuB, b = 17,5 cm

Ausgleichsschicht am Wandful3, b = 17,5 cm

Dickenbereich Normalmdrtel bis 3 cm,

zum Herstellen eines planebenen Niveaus in Langs- und Querrichtung,
liefern und herstellen.

Mortelklasse: MG llI

1,25m s s
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07.11 Ausgleichsschicht am WandfuB, b = bis ca. 35 cm

wie vor, jedoch:

Ausgleichsschicht im Bereich der zu schliefienden Wandéffnungen, b = bis
ca.35cm

25 1 2 T

Summe 07 Mauerwerksarbeiten e
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08

08.01

08.02

08.03

Abdichtungsarbeiten

Durch die Ausbildung einer Drainschicht unterhalb des spateren
FuBbodenniveaus im Innenbereich (s. Drainagearbeiten) wird keine
zusatzliche Bodenabdichtung eingebaut

BitumenschweiRbahn unter Wanden
Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit, waagerechte Abdichtung bei neuen
Wanden mit Bitumen-Schweilbahn herstellen,

mit Polyestervlies-Einlage, schiebefeste Besandung sowie abreilfeste,
folienkaschierte Uberlappungen,

Bahnenbreite: 42 cm
Fiar Wanddicke: 11,5 cm, und 35 cm

Durchdringungen, wie z.B. Fundamenterder, Grundleitungsanschlisse... sind

entsprechend mit HeilBvergu® einzudichten.

Einbau: bei allen neuen MW-Wanden

2,5m e

Gegenstand der nachfolgenden Leistungsbeschreibung ist
die Abdichtung des Sockels als Spritzwasserschutz.
Untergrund reinigen

Reinigen des Untergrundes aus Putz/Mauerwerk/Beton von
grober Verschmutzung, von nicht tragféahigen Beschichtungen durch
Abkehren bzw. Abschlagen,

in Container laden,
einschlieBlich Abfuhr und Kippgebdihr,

Untergrund senkrecht, Héhe bis ca. 1,00 m

46m2

Grundierung

Grundieren des Sockels zur Vorbereitung des Abdichtungsschutzes im
Spritzwasserbereich mindestens

bis ca. 30 cm Uber OK Gelénde bzw. bis Uber die

Horizontalsperre und ca. 20 cm unter Gelénde (nach

ortlicher Festlegung)

46m2
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08.04 Haftbriicke

Auf den vorbereiteten und grundierten Untergrund die Dichtschlamme als

Haftbricke in einem Arbeitsgang mit einem Quast oder weichem Besen

auftragen.

46 M2 e sssreessssseesese
08.05 Egalisierung

Fehlstellen und Unebenheiten im Untergrund mit einem

mineralischen Werktrockenmortel, Kérnung 0-1,6 mm

egalisieren

46 M2 e s
08.06 Abdichtung

Herstellen einer Bauwerksabdichtung mit einer 1-komponentigen,

risstiberbriickenden flexiblen

Dichtschlamme in mindestens 2 Arbeitsgangen.

46 M2 e sesreessssseesese

Gegenstand der nachfolgenden Leistungsbeschreibung ist

die nachtragliche horizontale Abdichtung gegen kapillar

aufsteigende Feuchtigkeit in Hohlkammerziegeln.
08.07 Planung

Durchfuhrung aller relevanten Bauteiluntersuchungen als

Bauzustandsanalyse durch den Fachberater.

Tpsch s sessseeseeeeee————
08.08 Bohrungen herstellen, einreihig

Herstellen von Bohrungen im Mauerwerk

Baustoff: Ziegel- und Granitmauerwerk
Wanddicke: 30 - 65 cm)

mit geeigneter Bohrtechnik, waagerecht, ohne Hohenversatz in
Wandlangsrichtung (einreihig) im oberen Drittel der 1. Ziegellage,

Durchmesser der Bohrungen (10 mm bei drucklosen
Beftllen tGber Verfilllanze / 20 mm bei Befillen mit
Drehkopfdise),

Bohrlochtiefe bis ca. 3 cm vor gegenulberliegendem Mauerende,
horizontaler Abstand der Bohrungen: 10 cm - 12 cm.

63,5m
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08.09

08.10

Wirkstoffinjektion

Herstellen der chemischen Horizontalsperre gegen kapillar aufsteigende
Feuchtigkeit im Mauerwerk

Baustoff: Ziegel- und Granitmauerwerk
Wanddicke: 30 - 65 cm)

durch Einbringen der Injektionsfliissigkeit mittels druckloser Befiillung der
Hohlkammern,

Injektionspumpe nach Wahl des Auftragnehmers.

135m2

Bohrlochverschluss

Nach Abschluss der Injektion sind die Bohrlécher nach
Bedarf mit baustoffvertraglichen Materialien zu verschlie3en,

635m

Summe 08

Abdichtungsarbeiten




Projekt:
LV-Bezeichnung:

Seite 80
Sanierung Steinhauerhaus Flossenblirg

Baumeisterarbeiten

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

09

09.01

09.02

Fundamenterder

Die Ausfiihrung der Erder-/ Blitzschutzanlage erfolgt nach DIN 18014 und
DIN 62305 2+3 (VDE 0185-305). Anforderungen flir Verbindungsbauteile
DIN EN 50164 -1+2.

Fur die Blitzschutzanlage ist ein Ring- und Fundamenterder mit
entsprechenden Anschluf3fahnen fiir die Ableitungen, Potentialausgleich,
usw.- im Zuge des Baufortschrittes zu verlegen.

Der Einbau hat durch eine Blitzschutzfachkraft zu erfolgen. Bei den
Verbindungen von Erdungsanlage ist auf die Materialvertraglichkeit der
verwendeten Werkstoffe zu achten.

Die Anordnung von Anschlussfahnen fiir den AuReren Blitzschutz und den
Potentialausgleich sowie fiir den Inneren Blitzschutz / Blitzschutz-
Potentialausgleich ist vor Errichtung der Erdungsanlage nochmals vor Ort
abzustimmen.

Alle Anschlussfahnen, die am Ringerder angeschlossen werden, sind aus
Runddraht 10 mm aus nichtrostendem (NIRO) Stahl (V4A/Werkstoff Nr.
1.4571) auszufiihren.

Ausfihrung der Erderanlage: Nichtrostender Edelstahl Werkstoffnummer
1.4571

Nach DIN V VDE 0185 Teil 2 wird die hier beschriebene Gebaude - Anlage
in Schutzklasse Il eingeteilt.

Fundamenterder, Flachbandeisen

Fundamenterder, Flachbandeisen

Fundamenterder, Flachbandeisen V4A, 30x3,5 mm mit Flachbandhalter
einschl. Schraube M8 (Schlitzbreite 11 mm) entsprechend DIN 18014
senkrecht in Betonfundament nach Baufortschritt in Teillangen verlegen,
nach 200 cm jeweils Verbindung mit der Stahlbewehrung, kompl. mit allen
Anschlul3-,Verbindungs- und Kreuzklemmen, liefern und betriebsfertig
montieren.

3 0

Ringerder, Flachbandeisen

Ringerder, Flachbandeisen

Ringerder, Flachbandeisen V4A, 30x3,5 mm mit Flachbandhalter einschl.
Schraube M8 (Schlitzbreite 11 mm) entsprechend DIN 18014 senkrecht in
Graben nach Baufortschritt in Teillangen verlegen, kompl. mit allen
Anschlul3-,Verbindungs- und Kreuzklemmen, liefern und betriebsfertig
montieren. in vorhandenen Graben einlegen,

Tiefe mindestens 0,5 m,

1 2 £ 5
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09.03 Ausdehnungsstiick als Fugeniiberbriickung,

Ausdehnungsstick als Fugenuberbrickung,

Ausdehnungsstlck als Fugenuberbrickung, Band aus Edelstahl in

Styroporklotz fir Fundamenterder zum Einbetonieren bei gro3en

Flachenabschnitten.

1St e ———
09.04 Runddraht im Boden EG

Runddraht im Boden EG

Runddraht V4A 10 mm Durchm. in Teillangen in die Bodenplatte oder

Fundament einlegen, liefern u. betriebsfertig montieren

S5m s s ————
09.05 AnschluBfahnen,

AnschluRfahnen,

Rundeisen V4A 10 mm Durchm., Lange mind. 2,5 m aus dem Beton bzw.

Uber Terrain, kompl. mit allen Anschluf3-,Verbindungs- und Kreuzklemmen.

Liefern und betriebsfertig montieren.

2
09.06 AnschluBfahnen Potentialausgleichsschiene

Anschlulfahnen Potentialausgleichsschiene

Anschlulfahnen fir die Potentialausgleichsschiene und Blitzschutzanlage,

Rundeisen 10 mm Durchm., Lange mind. 1,5 m aus dem Boden kompl. mit

allen Anschluf3-,Verbindungs- und Kreuzklemmen. liefern und betriebsfertig

montieren.

1St e ——
09.07 Priifung und Dokumentation

Prifung und Dokumentation

Die niederohmige Durchgangigkeit aller Anschlussteile und Anschlussfahnen
untereinander und des Fundamenterder- und Ringerders ist messtechnisch
nachzuweisen. Die Ausfiihrung der Erdungsanlage ist durch Priifprotokolle,
Plane und Fotografien gemaf

Anhang A DIN 18014 zu dokumentieren.

Zusatzlich ist nach Erstpriifung der elektrischen Anlagen der
Erdausbreitungswiderstand der Erderanlage zu messen.

Die Prifungsdokumente sind vor der Abnahme dem Bauherren zu
Ubergeben.

1St i
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09.08 Bestandsplane

Bestandsplane

Der Auftragnehmer hat die Unterlagen und Zeichnungen uber die

ausgefihrten Leistungen (Bestandsplane) nach Fertigstellung entsprechend

den Vorschriften und Richtlinien fiir Erdungsanlagen zu erbringen.

Die Dokumentation ist 3-fach in Papierform und auf Datentrager dem

Bauherren zu Ubergeben.

1St e ————

Fundamenterder
09.09 Fundamenterder 10mm verzinkt (Potentialausgleichsleiter)

Fundamenterder 10mm verzinkt

(Potentialausgleichsleiter)

10mM i aessseesseeeeea——————
09.10 Bewehrungs-Verbindungsklemme

Bewehrungs-Verbindungsklemme

10Stk e rersssseeeere e ———
09.11 Ringerder V4A 10 mm

Ringerder V4A

Ringerder, Rundstahl V4A 30/3,5 mm, einschl.

Abstandshalter und Verbindungsklemme nach den Richt-

linien und Plan verlegen.

10mM i aesssesseeeeesa——————
09.12 Erdungsfestpunkt HES m. MV-Klemme

Erdungsfestpunkt HES m. MV-Klemme

28tk i s————
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09.13

09.14

AnschluRfahnen V4A, d 10 mm,

AnschluRfahnen V4A, d 10 mm,
Fundamenterder-Anschluf3¢fahnen,

Einzellange ca. 3,5 m lang, aus

V4A Rundstahl, Durchmesser 10 mm,

vom aufdenliegeden V4A-Fundamenterder incl. Dichtelement
durch die Kellerwand fiihren, geeignet zum Anschluss der
Ableitungen an die Erdungsanlage nach Angabe verlegen
und mit dem Fundamenterder per Verbindungsklemme
verbinden.

18tk

Kreuzverbinder V4A

Kreuzverbinder V4A

fur Rundstahl

liefern, nach Angabe verlegen und mit dem Rundstahl
vebinden

58tk

Summe 09

Fundamenterder
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10

10.03

AuBenanlagen

Befestigte Flachen werden durch das Gewerk "Natursteinarbeiten” als
Plattenbelag ausgefihrt. Hierfir sind die Arbeiten in Abstimmung mit der
Bauleitung und der ausflihrenden Natursteinfirma bis UK Splittbettung
durchzufiihren.

Unbefestigte Flachen (Deckschichten ohne Bindemittel) werden vollstandig
durch diese Ausschreibung bearbeitet.

Frostschutz-/ Tragschicht ungebunde Sand/ Kies-Gemisch 0/32 mm
oder
Brechsand/ Splitt/ Schottergemisch 0/45 mm

Frostschutz-/ Tragschicht ungebunde Sand/
Kies-Gemisch 0/32 mm oder Brechsand/ Splitt/
Schottergemisch 0/45 mm

Die verwendeten Gesteinskérnungen missen der TL
Gestein-StB 04 entsprechen.

liefern, einbauen und lagenweise verdichten.

Kornanteil der abschlemmbarer Bestandteile (< 0,063mm)
im Sandbereich 0/2mm

< 5% (i. verdichteten Zustand)

Einbau der Tragschicht nach ZTV SoB-StB 04 sowie
Merkblatt zum Einbau ungebundener Tragschichten.
Tragschichtaufbau gem. RstO 01

Bauklasse:3

Schichtdicke:ca.18-20.cm (im verdichteten Zustand)
Verformungsmodul EV2120 MN/m2

Profilgerechte Lage, Hohe + 2 cm von Sollhéhe,
Ebenflachigkeit 2 cm innerhalb 4 m Messstrecke.
Wasserdurchlassigkeit im verdichteten Zustand kf > 5,4
x 10-5 m/s n. DIN 18130

( auf das "Merkblatt flir wasserdurchlassige
Befestigungen von Verkehrsflachen" wird besonders
hingewiesen)

Mengen-/ Massenerrmittlung nach Auftragprofil/
Lieferschein

15m3 s s
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10.04

10.05

10.06

Schottertragschicht B2, U>7
Schottertragschicht B2, U>7

auf vorbereitetem Untergrundplanum herstellen,
Schichtdicke verdichtet: 10 cm

Kérnung: 0/56
Der erforderliche Verformungsmodul:
Ev2 > 100 MN/m2 und Ev2/Ev1 <2,2

ist mittels Plattendruckversuchen durch den AN
nachzuweisen.
zulassige Abweichung von der Planums-Sollhéhe +/- 2 cm

75m3

Planum profilgerecht herstellen.
Planum profilgerecht herstellen.

Zulassige Abweichung von der Sollhdhe +/- 2 cm
Verformungsmodul Ev2 > 45 MN/ m2
Wasserdurchlassigkeit n. DIN 18130 kf > 5,4 x 10-5 m/s

( Bei geringere Wasserdurchlassigkeit des Untergrundes
muss

der Nachweis eines ausreichenden Speichervolumens des
StraRenoberbaues geflihrt werden. Mindestdurchlassigkeit
nach

ATV- Arbeitsblatt A 138 kf> 1,0 x 10-6 m/s )

4m2 e

Zulage Gefélleausbildung Zugangsbereich

Zulage fir das Anlegen eines Gefélles (2 %) im Bereich des Hauptzugangs
zur spateren Ableitung des Oberflachenwassers vom Gebaude

1psch
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10.07

10.08

10.09

Deckschicht ohne Bindemittel, Gehweg, Gemisch DoB, 0/11, D =7 cm
Deckschicht ohne Bindemittel FLL Fachbericht wassergebundene Wege, in
Gehwegen, aus Baustoffgemisch flir Deckschichten ohne Bindemittel,

natirliche Gesteinskérnung TL Gestein,

Kérnung: 0/11,

Schichtdicke: 7 cm,

Material: regional vorkommendes Material, n. Wahl AG

zulassige Abweichung von der Sollhéhe 2 cm,
Abweichung von der Ebenheit innerhalb einer 4 m langen Messstrecke nicht
groRer als 1,5 cm.

T4m2 s s

Ausfiihrung von je 5 Lastplattendruckversuchen
Ausfihrung von je 5 Lastplattendruckversuchen
durch unabhangigen Baugrundgutachter;
Prifprotokolle in 3-facher Ausfertigung,

nur auf schriftiche Anweisung der
Bauleitung zu unterschiedlichen Zeitpunkten.

2St s s,

Oberboden von Lagerstitte liefern, laden, auftragen
Oberboden von Lagerstatte auf Grundsttick liefern,
laden und profilgerecht auftragen

Auftragsdicke 25 cm

inkl. An- und Abbdschungen im Ubergang zu
bestehenden Flachen, welche héher oder tiefer
liegen gem. den erforderlichen technischen Richt-
linien und Vorgaben

L 1 % 2%

Summe 10

AuBenanlagen e ———




Seite 87
Projekt: Sanierung Steinhauerhaus Flossenblirg

LV-Bezeichnung: Baumeisterarbeiten

(0Y4 Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

11 Stundenlohnarbeiten
VORBEMERKUNGEN STUNDENLOHNARBEITEN

Stundenlohnarbeiten miissen vorher angemeldet werden und sind von der
Bauleitung taglich auf eigenen Regieberichten anerkenn zu lassen. Das
Vorhalten der Gblichen Werkzeuge, Geruste bis 2,00 m ist in den
Stundensatzen enthalten. Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschlage sowie Zuschlage fiir Uberstunden, Nacht-, Sonntags-
und Feiertagsarbeit werden gesondert vergutet.

11.01 Stundensatz Vorarbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in

auf Anordnung des AG ausfihren,

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige

Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn

5h s s

11.02 Stundensatz Facharbeiter/-in

wie vor, jedoch flr

Facharbeiter/-in

5h s s

11.03 Stundensatz Helfer/-in

wie vor, jedoch flr

Helfer/-in

1Th s s

Gerateliste

Geréate ohne Bedienung
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11.04

11.05

11.06

11.07

11.08

11.09

11.10

11.11

Kompressor mittel, m. 1 Hammer,

Kompressor mittel, m. 1 Hammer,

25h

Abbauhammer
Abbauhammer

25h

Riittelplatte, mittelschwer
Ruattelplatte, mittelschwer
1h
Stampfexplosionsramme
Stampfexplosionsramme
1h

Handkreissage
Handkreissage

1h

Handriihrgerat
HandrUhrgerat

1h

Stichsage

Stichsage

1h

Hilti-Bohrhammer
Hilti-Bohrhammer

1h
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11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

11.18

11.19

Boschhammer

Boschhammer
2,5h

Rittler

Ruttler

1h

Motorsage
Motorsage

1h
Wackerstampfer
Wackerstampfer
1h

Benzinflex
Benzinflex

1h
Winkelschleifer
Winkelschleifer

1h

Materialliste

Auffiillkies,gewasch. Material

Auffullkies,gewasch. Material
1m3

Frostschutzkies
Frostschutzkies

1m3
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11.20

11.21

11.22

11.23

11.24

11.25

11.26

11.27

Mauersand
Mauersand

1m3

Splitt fur Splittbett, KorngroRe 2 - 5 mm
Splitt fur Splittbett, Korngréfle 2 - 5 mm
1m3

Betonkies

Betonkies

1m3

Betonkies, gewasch., 0-30 mm
Betonkies, gewasch., 0-30 mm

1m3

Beton C 8/10
Beton C 8/10

1 m3

Beton C 16/20
Beton C 16/20

1 m3

Beton C 20/25
Beton C 20/25

1 m3

Styropor 10 mm
Styropor 10 mm

5m2
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11.28

11.29

11.30

11.31

11.32

11.33

11.34

11.35

Styropor 20 mm
Styropor 20 mm

5 m2

Baustahl BSt 420 S (1l S)
Baustahl BSt420 S (Il S)

1 kg

Baustahl BSt 500 S (IV S)
Baustahl BSt500 S ( IV S)

1 kg

Baustahimatten BSt 500 M ( IV M)
Baustahlmatten BSt 500 M ( IV M)
1 kg

Schalungsbretter 24 mm
Schalungsbretter 24 mm

1 m2

Kanthoélzer mit versch. Querschnitten
Kanthoélzer mit versch. Querschnitten
1m3

Betoplan-Platten

Betoplan-Platten

2,5m2

Schaltafeln

Schaltafeln

1 m2

Summe 11

Stundenlohnarbeiten
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01 Baustelleneinrichtung ~———————
02 Abrucharbeiten ~———
03 Erdarbeiten
04 Entwéasserungsarbeiten o —
05 Drainagearbeiten ~——————
06 Beton-, Stahlbetonarbeiten @ ————————
07 Mauerwerksarbeiten ~————
08 Abdichtungsarbeiten L ———
09 Fundamenterder
10 AuBenanlagen e
11 Stundenlohnarbeiten

Summe Zusammenstellung:

Summe ohne Nachlass:
Nachlass (.......ccceernrinrnrisinnnen %):
Summe netto:

zzgl. 19% MwsSt:

Summe inkl. MwSt:



