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(COVID-19-bedingte-Mehrkosten)

Bieter Vergabenummer

BaumaRnahme
Granit & Wasser

Infostelle Burgweiher

Leistung
Baumeisterarbeiten

Ergédnzung der Besonderen Vertragsbedingungen
Erstattung von Mehrkosten fir Hygiene- und GesundheitsschutzmalBnhahmen im rdumlichen Kontext
zur Baustelle, die durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurden

Kosten, die aufgrund der COVID-19-Pandemie fiir die nachfolgenden MaRnahmen auf der Baustelle zusétz-
lich anfallen, werden nicht tber die Preise, sondern auf Nachweis erstattet:;

Unmittelbare persdnliche HygienemalRBhahmen:

— Erweitern von sanitaren Anlagen (z.B. zuséatzliche Sanitarcontainer auf der Baustelle), einschlief3lich
erhohter Verbrauchskosten fur Strom und Wasser, soweit der Verbrauch von Strom und Wasser nicht
ohnehin vom Auftraggeber getragen wird

— Lokale Desinfektionsvorrichtungen
— Hygienebedingte personliche Schutzbekleidung (Masken, Handschuhe, u.a.)
— Hygienemittel

Hygiene unterstitzende MalRhahmen:

— Hinweise und Warntafeln

— Anpassen der Sozialbereiche (z.B. zuséatzliche Wohncontainer auf der Baustelle)

— Mehraufwand (Anmieten) von Fahrzeugen fur den taglichen Personentransport zur Baustelle sowie
die Mehrkosten fiir die Fahrten

Zum Nachweis der entstandenen zusatzlichen Kosten sind vorzugsweise die Rechnungen fir die vorgenom-
menen MalRnahmen, die ggf. auch bei Nachunternehmen erforderlich waren, vorzulegen. Zur Erlauterung der
Kausalitat zwischen Mehrkosten und COVID-19-Pandemie und des Bezugs der entstandenen Mehrkosten zur
konkreten Baustelle gentigt im Zweifel eine Eigenerklarung des Auftragnehmers.

Es werden nur solche Kosten erstattet, die sich im marktublichen Rahmen halten. Hinsichtlich der Erforder-
lichkeit der HygienemaRnahmen wird im Zweifelsfall auf die Informationen der Berufsgenossenschaft der Bau-
wirtschaft (BG BAU) und/oder RKI zuriickgegriffen.

Erklarung des Bieters

X Kosten fir die 0.g. COVID-19-Pandemie bedingten Malinahmen sind NICHT Bestandteil meiner oder
der von den Nachunternehmen kalkulierten Einheits- oder Pauschalpreise.
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