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Vorbemerkungen / Vertragstexte

1.0.0 VORBEMERKUNGEN
1.1.0 zu § 2 VOB / B, Vergutung

Die angebotenen Einheitspreise sind ein Fest-Nettopreise zuziigl. MWSt. Anderungen des Mehrwertsteuersatzes
berechtigen beide Vertragspartner zur entsprechenden Preisanpassung.

Bei Auftragserteilung muf} die Urkalkulation (nur bei Baumeister) in einem versiegelten Brief vorgelegt werden und
verbleibt Uber die gesamte Bauzeit und Abrechnungszeit beim Auftraggeber. In der Urkalkulation mussen séamtliche
ermittelten Massenberechnungen und Einheitspreise mit Unternehmer zuschlagen (die genaue Preiskalkulation)
ersichtlich sein. Bei Mehr- oder Minderkosten, die durch Umstellungen oder Anderungen entstehen, werden die
Preise der Urkalkulation als Grundlage fir die neue Preisermittlung ver wendet.

1.2.0 zu § 3 VOB / B, Ausfiuihrungsunterlagen

Dem Leistungsverzeichnis liegen dazugehdrige Anlagen bei.

1.3.0 zu §4, Abs. 4 VOB / B, Wasser und Energiekosten

Wasser und Energiekosten werden wie folgt behandelt:

Der Bauherr beauftragt den Baumeister mit der Einrichtung und Wartung eines Baustellenprovisoriums fir Wasser
und elektrische Energie (siehe Baustelleneinrichtung). Die Kosten fiir den Verbrauch werden vom Bauherrn
getragen.

1.4.0 zu §4 Abs. 8 (1 -3) VOB / B, Nachunternehmen

Mit schriftlicher Zustimmung des AG darf der AN die Leistung an Nachunternehmer Ubertragen.(siehe auch 2.2.2 a
Liste der Nachunternehmer)

1.5.0 zu § 5 VOB / B, Ausflhrungsfristen
Die genauen Einzeltermine, welche fur den Fertigstellungstermin des Gesamtprojektes ausschlaggebend sind,
werden auf dem Deckblatt des Leistungsverzeichnisses vorgeschlagen, und bei Auftragserteilung mit dem AN

abgestimmt und festgelegt.

Sie werden nach Prufung der Angebote in einem flr das ganze Bauwerk aufgestellten Terminplan integriert, und
gelten dann als verbindliche Vertragsfristen.

1.6.0 zu § 10 VOB / B, Versicherung

Der AN weist nach, daR er im ausreichendem Umfang gegen Personen-, Sach- und Vermdgensschaden
abgesichert ist.(siehe "Erkldrung und Unterschrift") Der Bauherr schlief3t eine Bauwesensversicherung ab!

1.7.0 zu § 11 VOB / B, Vertragsstrafen

Bei Nichteinhaltung der vereinbarten Fertigstellungstermine wird pro Tag der Uberschreitung eine Vertrags- /
Konventionalstrafe festgelegt:

0,2 % der Auftragssumme/Tag bei Uberschreitung der Einzelfristen
0,3 % der Auftragssumme/Tag bei Uberschreitung des Gesamtfertigstellungstermines des jeweiligen Gewerkes

Die Vertragsstrafe ist gesetzlich beschrankt auf 5% der Auftragssumme.
1.8.0 zu § 12 VOB /B, Abnahme

Es findet grundsatzlich eine férmliche Abnahme statt.
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1.9.0 zu § 13 Méangelanspriche

Die Gewahrleistungsfrist wird nach § 13 Nr.4 VOB/B mit 4 Jahren ab Abnahme festgelegt.

1.10.0 zu § 16 Abs 2 (2) VOB / B, Zahlungen

Vorauszahlungen werden nicht vereinbart.

1.11.0 zu § 17 Abs 6 (1) VOB / B, Sicherheitsleistungen

a) Abschlagszahlungen

Der AG behalt sich vor, 5 % der Gesamtsumme der Abschlagszahlungen bis zur endgiiltigen Uberpriifung der
Schlufrechnung einzubehalten, wenn die Auftragssumme 250.000,-- € Netto Uberschreitet.

b) Schlurechnung

Der AG behalt sich vor, 3 % der Abrechnungssumme auf die Dauer von vier Jahren als Sicherheit einzubehalten,
wenn die Auftragssumme 250.000,-- € Netto Ubersteigt. Jedoch wird gegen Aushandigung einer entsprechenden
unbefristeten Bankblrgschaft der Garantiebetrag ausbezahlt.

1.12.0 zu § 18 VOB / B, Streitfalle

Gerichtsstand ist: Tirschenreuth
Erfullungsort fur alle Anspriiche : Die Baustelle
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2.0.0 BESONDEREVERTRAGSBEDINGUNGEN
2.1.0 Unvorhersehbare Leistungen

Regie- und Tagelohnarbeiten, welche in unmittelbarem Bezug zu den Leistungen des nachfolgenden
Leistungsbeschriebes stehen, werden zur Auftragssumme hinzugerechnet.

2.2.0 Unterlagen

Mit der Abgabe des Angebotes erklart sich der Bieter bereit, sdmtliche eingereichte Angebotsunterlagen ohne
Vegutung dem Auftraggeber zu Uberlassen.

Vom Bieter vorzulegende Unterlagen:

2.2.1 Bei Angebotserdffnung:

a) Referenzliste mit Anschrift der Bauherren, mit Telefonnummer.

b) Liste der Nachunternehmer fur dieses Projekt mit Name, Anschrift und Telefonnummer

c) Leistungsproben kénnen zu allen Leistungsabschnitten der Bau- bzw. Ausstattungselementen gefordert werden.
Sie sind fiir den AG kostenlos.

d) Unbedenklichkeitsbescheinigungen von
- der Krankenkasse
- der Handwerkskammer

e) Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemaR § 48 b Abs. 1 Satz 1 des
Einkommenssteuergesetzes (EStG)

2.2.2 Nach Auftragserteilung, nach Anforderung:

a) Urkalkulation siehe 1.1.

b) Vertrdge mit den Nachunternehmern

c) Nachweis Uber eine bestehende Haftpflichtversicherung zur Abdeckung von Regrefansprichen
d) Terminplan

Ein detaillierter Bauzeitenplan fUr das eigene Gewerk als Balkenplan ist dem AG nach Beauftragung innerhalb von
zwei Wochen auszuhandigen. Die Einzelfristen sind detailliert nach dem Ausfiihrungsablauf darzustellen.

e) Ein Baustelleneinrichtungsplan ist dem AG nach Beauftragung innerhalb von zwei Wochen auszuhandigen.
f) Bautagebuch

Der AN ist verpflichtet ein Bautagebuch zu fihren und davon dem Vertreter des AG wdchentlich eine Durchschrift
zu Ubergeben. Das Bautagebuch mufd die Angaben enthalten, die fur die Ausfuihrung oder Abrechnung des
Vertrages von Bedeutung sein kdnnten, z.B. Uber Wetter, Temperaturen, Zahl und Art der eingesetzten Gro3gerate,
den wesentlichen Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gréReren Umfangs, Betonierungszeiten oder
dergl.), bestimmte Arten der Ausfiihrung oder Abrechnung, besondere Abnahmen nach VOB/B, § 12, Ziffer 2,
Unterbrechung der Ausfiihrung, einschl. kirzerer Unterbrechungen der Arbeitszeit mit Angabe der Griinde, Unfélle,
Behinderung und sonstige Vorkommnisse, zur Ablaufplanung und Ablaufiberwachung.

g) Schweilnachweis (nur Stahlbau)
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2.3.0 Textdnderungen
Bei Zuwiderhandlungen von VOB/A § 13, 1.(2), bleibt der Ausschluf? von der Vergabe vorbehalten.
2.4.0 Qualitatssicherung

Es durfen nur Stoffe und Bauteile verwendet werden, fir die DIN-Normen bestehen oder die einer
Gutelberwachung unterliegen und eine bauaufsichtliche Zulassung haben.

2.5.0 Bestellungen

Der AN hat sich eigenverantwortlich um den Baufortschritt im Interesse seiner Termineinhaltung zu kimmern und
sich rechtzeitig vor Beginn von Leistungen mit dem AG in Verbindung zu setzen, um Detailfragen zu klaren. Der AN
ist verpflichtet, alle in diesem LV angefuhrten Bestellnummern und Artikelbezeichnungen vor der Bestellung mit der
BL auf ihre Richtigkeit zu tiberpriifen und gegebenenfalls zu bemustern, da sich der AG eventuelle Anderungen in
baulicher und gestalterischer Hinsicht vorbehalt.

2.6.0 Auskiinfte und Planeinsichtnahmen

werden vom ausschreibenden Architekten-/Ingenieurbiro erteilt. Eine gemeinsame Ortsbesichtigung findet nicht
statt. Der AN versichert mit Abgabe des Angebotes, dal} er sich Uber die Lage, die Beschaffenheit und die
Ausfiihrung der Baustelle bzw. des Bauvorhabens, der Zufahrten und der Lagerplatze ausreichend unterrichtet hat.

Sofern Einzelheiten im LV nach Ansicht des AN nicht genau genug beschrieben sind, hat der AN sich vor
Angebotsabgabe durch Anfrage bei der ausschreibenden Stelle Klarheit zu verschaffen. Spatere Einwande oder
Berufungen, die sich auf Unkenntnis der drtlichen Lage, Unklarheiten im LV oder Ahnlichem stiitzen, finden keine
Berlcksichtigung.

2.7.0 Personal

Die Ausfuhrung hat unter Beachtung aller amtlichen Vorschriften und unter Einsatz der erforderlichen Maschinen,
Gerate und erfahrenen Facharbeitern zu erfolgen und ist durch einen qualifizierten, weisungsbefugten,
deutschsprachigen Baufihrer zu leiten und zu Uberwachen.

2.8.0 Schutz der Leistungen

Die Durchfiihrung samtlicher MalRnahmen zum Schutz des Gewerkes des AN gegen Schnee, Regen, Kalte, Frost
und grof3e Hitze sowie Beschadigungen durch Dritte sind Angelegenheit AN, sie missen aber mit der Bauleitung
abgesprochen werden.

2.9.0 Baulose

Sofern die Leistungen auf Lose verteilt sind, behélt es sich der Bauherr vor, diese getrennt nach Losen zu
vergeben. Der Unternehmer hat dies bei seiner Kalkulation zu berucksichtigen, und ist verpflichtet auch nur ein oder
einzelne Lose ohne Veranderung der Preise anzunehmen und durchzufihren.

2.10.0 Vollstandige Leistungen

Die Leistung des AN beinhaltet alle notwendigen Leistungen, die zur gebrauchsfahigen schlisselfertigen Erstellung
des Projektes in der vorgeschriebenen Art der Nutzung, Flache, Dimension und Ausstattung notwendig sind, auch
wenn sie nicht im einzelnen in der Baubeschreibung erwahnt sind.

Zusatzlich verstehen sich die beschriebenen Leistungen als fertige, fachgerechte und funktionstlichtige Leistungen
einschlieBlich der erforderlichen Nebenleistungen, sowie Lieferung und Einbau der Materialien. Bei allen Positionen
sind sdmtliche Befestigungsmaterialien, Dubel, Schrauben etc., auch wenn dies nicht ausdrticklich erwahnt ist, mit

in die Preise einzukalkulieren.
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Hierbei sind insbesondere die Belange des vorbeugenden Brandschutzes und der Gewerbeaufsicht, die
Landesbauordnung, sowie die Auflagen der 6rtlichen Behdrden einzubeziehen.

2.11.0 Alternativen / Eventualpositionen
Der Bauherr behalt sich die Beauftragung der Eventualpos. und die Auswahl zwischen den Alternativen vor.

2.12.0 Bei fehlenden Preisangaben im EHP-Feld sowie Eintrdgen von Strichen oder ahnl. Zeichen oder bei Angabe
von "O" wird davon ausgegangen, dal3 der AN diese Leistungen kostenlos erbringt.

2.13.0 Zusammenarbeit mit anderen Firmen

Es ist besonders zu beachten, dal} die Ausfiihrung der Leistungen nach Auftragserteilung evtl. im Zusammenhang
mit anderen Firmen durchgefihrt werden missen. Der AN hat keinen Anspruch darauf alle seine Leistungen auf
einmal und vollstandig erbringen zu kénnen.

2.14.0 Aufenthalts- und Lagerrdume / -flachen

Einrichtung derselben (verschlielbar), sowie Wiederentfernung und Rdumung nach Beendigung der Arbeiten ist
eine Leistung des AN. Lage, Ausmal} und Zustand der zur Benutzung oder Mitbenutzung Uberlassenen Flachen ist
vor Benutzung durch den AN mit dem AG abzusprechen, festzulegen und in einer Niederschrift festzuhalten (VOB
Teil B § 3.3).

Durch Vorgabe der "SIGEKQ" darf innerhalb der Baustelle nur der Tagesbedarf an benétigten Materialien und
Bauteilen gelagert werden. Materialkleinteilcontainer kdnnen auf zugewiesenen Freiflachen auflerhalb der Baustelle
aufgestellt werden.
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3.0.0 BAUBESCHREIBUNG

Die nachfolgend aufgeflhrten und beschriebenen Bauleistungen stellen lediglich einen Rahmen dar und sind als
Mindestleistungen zu verstehen.

Allgemein

a) Projekt: Umbau und Sanierung best. Steinhauerhaus in

Flossenbiirg

b) Bauort: Steinhauerhaus
ndrdl. Hans-Birk-Str.
92696 Flossenblirg

Koordinaten: 49.733822, 12.342529
bzw. 49°44'01.8" N, 12°20'33.1" E

c) Bauherr: Gemeinde Flossenblirg

Hohenstaufenstralle 24

92696 Flossenblirg

d) Bauherrnvertreter: 1. BUrgermeister Thomas Meiler

e) Architekt:  ---

f) Stand der Planung: Vorabzug Werkplanung

g) Vorstatik: -

h) Statik: -

i) Schal- und Bewehrungsplane:---

j) Technische Ausbaugewerke: ---

k) Baubiologe: ---

[) Genehmigung:  ---

1) Abnahmen,

Prifungen: Der AN hat alle im Zusammenhang mit der Baumalinahme erforderlichen Abnahmen und
Bescheinigungen bei den hierfir zustandigen Stellen selbst und in eigener Verantwortung zu beantragen (siehe
ZTV). Die anfallenden Behdérden-/Prufungsgebihren Gbernimmt der AG.

Baustelle
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a) Lage der Baustelle:
Steinhauerhaus
nordl. Hans-Birk-Str.
92696 Flossenblirg

Koordinaten: 49.733822, 12.342529
bzw. 49°44'01.8" N, 12°20'33.1" E

b) Abbruch vorhandener Gebaudeteile:
Abbruch von bestehenden Ziegelbauteilen
Abbruch von bestehenden Stahlbetonbauteilen
Abbruch von bestehenden Natursteinbauteilen
Abbruch von bestehenden Bodenplatten (Beton)

¢) Auszufiihrende Arbeiten:
Erneuerung von Ziegelwandteilen und Fensterleibungen
Schlieen von bestehenden Turéffnungen
Herstellen von Wanddurchbrlchen fur Turen und Fenster
Errichtung von Fundamenten und Wanden
Herstellen von Draingraben inkl. Leitungen
Sanierung von Betonteilen (u.a. Decke)
Schlieen von Betonfehlstellen
Herstellen eines Planums fur Pflasterarbeiten (innen, durch
Fremdgewerk)
Errichtung von Aufienanlagen (Traufstreifen, geschotterte
Gewege, ...)

d) Grenzbebauung: nicht vorhanden
e) Schneezone: Zone 3
f) Baugrund: ---
g) Versorgung der Baustelle
mit Strom:
durch Auftraggeber / durch Rohbauunternehmer
mit Wasser:
durch Auftraggeber / durch Rohbauunternehmer

Bauwerk:

a) Allgemein:

bestehendes Steinhauerhaus zur Sanierung und Umbau in einen Infop-Punkt des Geo-Parks

b) Dachneigung: ---
c¢) Blitzschutz: ---

d) Rohbauarbeiten:

vereinzelt Fundamente und Ziegelwande, Turdurchbriiche, Betonsanierung, neue Wegeflhrungen inkl. Unterbau

e) Entwasserung:
Entsorgung des Regen- und Drainwassers Uber das eigene Grundstlck

f) Tragkonstruktion: Bestand
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g) AulRenwande: Bestand (Naturstein und Ziegel)

h) Innenwande: Bestand (Naturstein und Ziegel)

i) Dachkonstruktion: Bestand (Stahlbeton)

j) Dachdeckung: ---

k) Offnungen: Bestand, derzeit ohne Fenster/Tiren

I) Auenanlagen: neue Wegfiihrungen zum und um das Gebaude
m) Erdungsarbeiten: unbekannt

n) Wegeflhrung:

Neubau von Gehwegen als Schotterflachen, sowie Unterbau fur Pflasterbelag durch Fremdgewerke (Vorbereich

Haupteingang
und Notausgang)

0) Randeinfassungen:
Einfassung der Wege und Platze mittels Randleistenstensteinen

p) Barrierefreiheit:

Einhaltung der Barrierefreiheit gem. DIN 18040-3 nicht mdglich, aufgrundd er vorhandenen Topographie (u.a.

Forstweg, Hohenspringe im Gebaude), Abweichung im Bauantrag wurde gestellt

Stand, 10.08.2021
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3.1.0 ZEITLICHER BAUABLAUF Stand 10.08.2021
Umbau und Sanierung Steinhauerhaus in Flossenbirg
Zeitplan fur Einzelgewerke in Wochen

Abbrucharbeiten: 42. - 44. KW 2021
Baumeisterarbeiten (Gebaude): 42. KW 2021 - 16. KW 2022
Metallbauarbeiten (Vorarbeiten Dach): 43. KW 2022
Dachdeckungsarbeiten: 44. - 46. KW 2021
Leichtmetallarbeiten (inkl. Lieferzeit): 42. - 48. KW
Natursteinarbeiten (Mauerwerk): 44. - 46. KW 2021
Rohinstallationen (Elektro): 12. - 15. KW 2022
Putzarbeiten: 17. - 20. KW 2022

Baumeisterarbeiten (AuRenanlagen): 22. - 29. KW 2022
Natursteinarbeiten (Pflaster, innen): 21. - 23. KW 2022
Natursteinarbeiten (Pflaster, aufen): 26. - 27. KW 2022
Metallbauarbeiten (innen): 23. - 24. KW 2022
Metallbauarbeiten (aulen): 26. - 28. KW 2022
Malerarbeiten: 25. - 26. KW 2022

Feininstallation (Elektro): 27. - 29. KW 2022
Maoblierung: 31. - 32. KW 2022

Fertigstellung: 33. - 34. KW 2022

siehe auch Bauzeitenplan im Anhang.

3.2.1 Mitgeltende Normen und Regeln

3.2.2 Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss giiltigen Fassung einschlielich der

Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaisch technische Bewertungen, gemeinsame technische

Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz:

»oder gleichwertig®, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN V 1201

Rohre und Formstiicke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton fiir Abwasserleitungen und -kanale -

Typ 1 und Typ 2 - Anforderungen, Priifung und Bewertung der Konformitat

DIN 4045
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Abwassertechnik - Grundbegriffe

DIN 4108-3
Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz - Anforderungen,
Berechnungsverfahren und Hinweise fur Planung und Ausfihrung

DIN 4123

Ausschachtungen, Griindungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebaude
DIN 42351

Verdichten von Beton durch Rutteln; Rittelgerate und Ruttelmechanik

DIN 7865-1

Elastomer-Fugenbénder zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 1: Formen und MaRe
DIN 7865-2

Elastomer-Fugenbénder zur Abdichtung in Beton - Teil 2: Werkstoff-Anforderungen und Priifung
DIN 18100

Tiiren; Wando6ffnungen fiir Tiiren; MaRe entsprechend DIN 4172

DIN 18127

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben - Proctorversuch

DIN 18197

Abdichten von Fugen in Beton mit Fugenbéndern

DIN 18200

Ubereinstimmungs- und Konformititsnachweis fiir Bauprodukte - Werkseigene Produktionskontrolle,
Fremdiiberwachung und Zertifizierung von Produkten

DIN 18540
Abdichten von AuBenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen

DIN 185411
Fugenbdnder aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 1: Begriffe,
Formen, MaRe, Kennzeichnung

DIN 18541-2
Fugenbdnder aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 2:
Anforderungen an die Werkstoffe, Priifung und Uberwachung

DIN 18920
Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen
bei BaumaBnahmen

DIN 20000-412
Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 412: Regeln fiir die Verwendung von Mauermoértel nach
DIN EN 998-2

DIN 52106
Priifung von Gesteinskérnungen - Untersuchungsverfahren zur Beurteilung der
Verwitterungsbestandigkeit

DIN EN 196-8
Priifverfahren fiir Zement - Teil 8: Hydratationswérme - Lésungsverfahren

DIN EN 1971
Zement - Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitéatskriterien von Normalzement

DIN EN 197-2
Zement - Teil 2: Konformitidtsbewertung

DIN EN 459-1
Baukalk - Teil 1: Begriffe, Anforderungen und Konformitéatskriterien

DIN EN 459-3
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Baukalk - Teil 3: Konformitdtsbewertung

DIN EN 771-5
Festlegungen fiir Mauersteine - Teil 5: Betonwerksteine

DIN EN 771-6
Festlegungen fiir Mauersteine - Teil 6: Natursteine

DIN EN 772-7
Priifverfahren fiir Mauersteine - Teil 7: Bestimmung der Wasseraufnahme von Mauerziegeln fiir
Feuchteisolierschichten durch Lagerung in siedendem Wasser

DIN EN 998-1
Festlegungen fiir M6rtel im Mauerwerksbau - Teil 1: Putzmértel

DIN EN 1097-6
Priifverfahren fiir mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskérnungen - Teil 6:
Bestimmung der Rohdichte und der Wasseraufnahme

DIN EN 1504
Normenreihe: Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken -
Definitionen, Anforderungen, Qualitdtskontrolle und AVCP

DIN EN 10025-2
Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustédhlen - Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir unlegierte
Baustéhle

DIN EN 10088-1
Nichtrostende Stahle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stdhle

DIN EN 12004-2
Mortel und Klebstoffe fir keramische Fliesen und Platten - Teil 2: Prifverfahren

DIN EN 12190
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
Bestimmung der Druckfestigkeit von Reparaturmoérteln

DIN EN 1219241
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken -
KorngroéBenverteilung - Teil 1: Priifverfahren fiir Trockenkomponenten von Fertigmortel

DIN EN 12271
Oberflachenbehandlung - Anforderungen

DIN EN 12440
Naturstein - Kriterien fiir die Bezeichnung

DIN EN 12591
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Anforderungen an StraBenbaubitumen

DIN EN 12597
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Terminologie

DIN EN 12617-3
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren - Teil
3: Bestimmung des zeitlichen Verlaufs des linearen Schrumpfens von Klebstoffen

DIN EN 12617-4
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren - Teil
4: Bestimmung des Schwindens und Quellens

DIN EN 12618
Normenreihe: Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken -
Priifverfahren

DIN EN 12620
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Gesteinskérnungen fiir Beton

DIN EN 12670
Naturstein - Terminologie

DIN EN 12849
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der Eindringféhigkeit von Bitumenemulsionen

DIN EN 13057
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
Bestimmung der kapillaren Wasseraufnahme

DIN EN 130741
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Riickgewinnung des Bindemittels aus Bitumenemulsion oder
verschnittenen oder gefluxten Bitumen - Teil 1: Riickgewinnung durch Verdunstung

DIN EN 13074-2
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Riickgewinnung des Bindemittels aus Bitumenemulsion oder
verschnittenen oder gefluxten Bitumen - Teil 2: Stabilisierung nach Rickgewinnung durch Verdunstung

DIN EN 130751
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung des Brechverhaltens - Teil 1: Bestimmung des
Brechwertes kationischer Bitumenemulsionen, Verfahren mit Feinmineralstoff

DIN EN 13075-2
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung des Brechverhaltens - Teil 2: Bestimmung der
Mischzeit von Feinanteilen in kationischen Bitumenemulsionen

DIN EN 13249
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Geforderte Eigenschaften fiir die Anwendung beim Bau von
StraBen und sonstigen Verkehrsflachen (mit Ausnahme von Eisenbahnbau und Asphaltoberbau)

DIN EN 13285
Ungebundene Gemische - Anforderungen

DIN EN 13294
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
Bestimmung der Verarbeitbarkeitszeit

DIN EN 13295
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
Bestimmung des Karbonatisierungswiderstands

DIN EN 13396
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
Messung des Eindringens von Chloridionen

DIN EN 13584
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
Bestimmung des Kriechens von Betonersatzsystemen im Druckversuch

DIN EN 13747

Betonfertigteile - Deckenplatten mit Ortbetonergéanzung

DIN EN 13755

Priifverfahren fiir Naturstein - Bestimmung der Wasseraufnahme unter atmosphéarischem Druck
DIN EN 14457

Allgemeine Anforderungen an Bauteile, die bei grabenlosem Einbau von Abwasserleitungen und -kanélen
verwendet werden

DIN EN 15183
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
Priifung des Korrosionsschutzes

DIN EN 16907-1
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Erdarbeiten - Teil 1: Grundsatze und allgemeine Regeln

DIN EN 16907-2
Erdarbeiten - Teil 2: Materialklassifizierung

DIN EN 16907-3
Erdarbeiten - Teil 3: Ausfihrung von Erdarbeiten

DIN EN 16907-4
Erdarbeiten - Teil 4: Bodenbehandlung mit Kalk und/oder hydraulischen Bindemitteln

DIN EN 16907-5
Erdarbeiten - Teil 5: Qualitatskontrolle und Uberwachung

DIN EN 16907-6
Erdarbeiten - Teil 6: Landgewinnung mit nassgebaggertem Einbaumaterial

DIN EN IEC 62561-6; VDE 0185-561-6
Blitzschutzsystembauteile (LPSC) - Teil 6: Anforderungen an Blitzzéhler (LSC)

DIN EN IEC 62561-7; VDE 0185-561-7
Blitzschutzsystembauteile (LPSC) - Teil 7: Anforderungen an Mittel zur Verbesserung der Erdung

DIN EN ISO 156301
Stahl fiir die Bewehrung und das Vorspannen von Beton - Priifverfahren - Teil 1: Bewehrungsstébe,
Walzdraht und Draht

DIN EN ISO 15630-2
Stahl fiir die Bewehrung und das Vorspannen von Beton - Priifverfahren - Teil 2: GeschweiSte Matten und
Gittertrager

DIN EN ISO 22476-2
Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen - Teil 2: Rammsondierungen

ATV-DVWK-M 902
Drénfilter aus Kokosfasern fiir glitegesicherte Drénrohre
Herausgeber: Deutsche Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)

BGB-RiINGB
Bund Giteschutz-Richtlinie - Nicht genormte Betonprodukte - Anforderungen und Priifungen (BGB-RiNGB)
Herausgeber: Bund Giiteschutz Beton und Stahlbetonfertigteile e.V.

BWA-Richtlinien

BWA-Richtlinien fiir Bauwerksabdichtungen Grundwissen Ausfiihrung von Abdichtungen
Herausgeber: BFA-BWA - Bundesfachabteilung Bauwerksabdichtung im Hauptverband der Deutschen
Bauindustrie e.V.

DAfStb-Richtlinie
Richtlinie Vorbeugende MaRnahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton (Alkali-Richtlinie)
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DAfStb-Richtlinie
Richtlinie Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten Gesteinskérnungen nach DIN EN 12620
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DAfStb-Richtlinie
Richtlinie Selbstverdichtender Beton (SVB-Richtlinie)
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DATfStb-Richtlinie
Richtlinie Massige Bauteile aus Beton
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DAfStb-Richtlinie
Richtlinie Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmortel
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)
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DAfStb-Richtlinie
Richtlinie fiir die Herstellung von Beton unter Verwendung von Restwasser, Restbeton und Restmortel
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DAfStb-Richtlinie
Richtlinie fiir Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DAfStb-Richtlinie

Richtlinie Qualitat der Bewehrung — Ergdnzende Festlegungen zur Weiterverarbeitung von Betonstahl und zum
Einbau der Bewehrung

Herausgeber: Deutscher Ausschuss fir Stahlbeton (DAfStb)

DBV-Merkblatt
Abstandhalter nach Eurocode 2
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Unterstiitzungen nach Eurocode 2
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Riuickbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkédsten nach Eurocode 2
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV Merkblatt

Betondeckung und Bewehrung. Sicherung der Betondeckung beim Entwerfen, Herstellen und Einbauen der
Bewehrung sowie des Betons nach Eurocode 2

Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt

Betonierbarkeit von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton - Planungs- und Ausfiihrungsempfehlungen fiir
den Betoneinbau

Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Injektionsschlauchsysteme und quellfdhige Einlagen fiir Arbeitsfugen
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Beton und Betonstahl
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Begrenzung der Rissbildung im Stahlbeton- und Spannbetonbau
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Betonieren im Winter
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Betonschalungen und Ausschalfristen
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Nicht geschalte Betonoberflache
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Nachbehandlung von Beton
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DNV BTI 1.1
Bautechnische Information Naturwerkstein: Mauerwerk
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Herausgeber: Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV)

DNV BTI 1.2
Bautechnische Information Naturwerkstein: Massive Bauteile aus Naturstein
Herausgeber: Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV)

DNV BTI 1.3
Bautechnische Information Naturwerkstein: Massivstufen und Treppenbeldge, auen
Herausgeber: Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV)

DNV BTI 1.4
Bautechnische Information Naturwerkstein: Bodenbelage, auBRen
Herausgeber: Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV)

DVGW GW 306
Arbeitsblatt: Verbinden von Blitzschutzsystemen mit metallenen Gas- und Trinkwasser-Installationen
Herausgeber: Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

DVGW GW 315
Hinweise fiir MaBnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten
Herausgeber: Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

FGSV 293/4

RAS-LP 4 - Richtlinien fiir die Anlage von StraBBen - Teil: Landschaftspflege (RAS-LP) - Abschnitt 4: Schutz
von Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei BaumaBRnahmen

Herausgeber: Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen

FGSV 516
Merkblatt fiir die Verdichtung des Untergrundes und Unterbaues im StraBenbau
Herausgeber: Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen

FGSV 535
M Geok E - Merkblatt iiber die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des StraBenbaus
Herausgeber: Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen

FGSV 551
Merkblatt liber Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen mit Bindemitteln
Herausgeber: Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen

FLL Regelwerk
Empfehlungen zur Versickerung und Wasserriickhaltung
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.

IVD-Merkblatt Nr. 23
Abdichtungen von Fugen und Anschlissen an Naturstein
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

MB 866
Merkblatt 866: Nichtrostender Betonstahl
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

MB 876
Merkblatt 876: Edelstahl Rostfrei im Mauerwerksbau
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei (ISER)

Merkblatt
Mauerwerk mit Dinnbettmdrtel (Dinnbettmauerwerk)
Herausgeber: Verband fir Dammsysteme, Putz und Moértel e. V. (VDPM)

Richtlinie

Planung und Ausfiihrung von Abdichtungen mit mineralischen Dichtungsschlammen

Herausgeber: Deutsche Bauchemie e.V.

Richtlinie

Planung und Ausfiihrung von Abdichtungen erdberiihrter Bauteile mit flexiblen Dichtungsschlammen
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Herausgeber: Deutsche Bauchemie e.V.

VdS 2008
Feuergefahrliche Arbeiten, Richtlinien fiir den Brandschutz
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

VvdS 2010 .
Risikoorientierter Blitz- und Uberspannungsschutz
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

VdS 2021
Baustellen — Unverbindlicher Leitfaden fiir ein umfassendes Schutzkonzept
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

VvdS 2031

Blitz- und Uberspannungsschutz in elektrischen Anlagen, Unverbindliche Richtlinien zur
Schadenverhiitung

Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

WTA-Merkblatt 3-13-01/D

Zerstorungsfreies Entsalzen von Naturstein und anderen porésen Baustoffen mittels Kompressen
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

WTA-Merkblatt 4-5-99/D

Beurteilung von Mauerwerk - Mauerwerksdiagnostik

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

WTA-Merkblatt 4-6-14/D

Nachtragliches Abdichten erdberlhrter Bauteile

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

WTA-Merkblatt 4-10-15/D

Injektionsverfahren mit zertifizierten Injektionsstoffen gegen kapillaren Feuchtetransport

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

WTA-Merkblatt 4-11-16/D

Messung des Wassergehalts bzw. der Feuchte von mineralischen Baustoffen

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

WTA-Merkblatt 6-16-19/D

Technische Trocknung durchfeuchteter Bauteile: Planung, Ausfiihrung und Kontrolle

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

WTA-Merkblatt 7-1-18/D

Erhaltung und Instandsetzung von Mauerwerk — Konstruktion und Tragfahigkeit

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

Zement-Merkblatt B 2
Gesteinskornungen fiir Normalbeton
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 3
Betonzusatze, Zusatzmittel und Zusatzstoffe
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 4
Frischbeton - Eigenschaften und Priifungen
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Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 5
Uberwachen von Beton auf Baustellen
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 6
Transportbeton - Festlegung, Bestellung, Lieferung, Abnahme
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 7
Bereiten und Verarbeiten von Beton
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 8
Nachbehandlung und Schutz des jungen Betons
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 9
Expositionsklassen fiir Betonbauteile im Geltungsbereich des EC2
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 11
Massige Bauteile aus Beton
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 18
Risse im Beton
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 22
Arbeitsfugen
Herausgeber: Bundesverband der Deutschen Zementindustrie

Zement-Merkblatt B 27
Ausblithungen
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

ASR
Technische Regeln fur Arbeitsstatten (ASR)

ASR A5.2

Anforderungen an Arbeitsplatze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Strallenverkehr —

Strallenbaustellen
BaustelleneinrVV HA

Technische Baubestimmungen; Baustelleneinrichtungen; Sicherheitsregeln fur die Einrichtung und den Betrieb auf

Baustellen

RSA 95
Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Stralken (RSA)

3.3.0 Angaben zur Baustelle

3.3.1 Baugrund
Art und Beschaffenheit des Untergrundes:

nicht ndher bekannt, nach Aussage ortskundiger wurde der Steinbruchabraum als Baugrund verwendet, im

restlichen Umfeld ist von waldtypischen Beodenverhaltnissen auszugehen.

Art und Umfang des sich auf den zu bearbeitenden Flachen befindenden Aufwuchses: Das bestehende Objekt liegt

innerhalb eines \Waldes

3.3.2 Lage und Transportwege
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Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszufiuihren: Erdgeschoss, Stahlbetondeckenplatte
Hoéhenbezugspunkte: Hohenbezugspunkte sind in unmittelbarer Nahe des Bestandsgebaudes nicht bekannt.

Transportwege: Fur die Flachen/Wege sind aufgrund des bestehenden Waldgeléndes nur bedingte Eignungen fur
die Befahrung méglich. Dies ist im Vorfeld durch den Auftragnehmer zu prifen.

3.3.3 Geriiste
die maximale aufgehende Héhe am Gebaude betragt ca. 3,00 m (eingeschossiger Bestandsbau)

3.3.4 Nachbarschaft und Umgebung
Bei der vorhandenen Bebauung in der Umgebung des Baugrundstiicks handelt es sich um einen Unterstand aus
Holz, nérdlich des bestehenden Steinhauerhauses

Weitere Angaben: Das Gebaude befindet sich innerhalb eines Waldes

3.3.5 Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Bauschutt und andere Bauabfalle sind vor der Abfuhr gemafR den Deponieklassen bzw. Abfallschlisseln der AVV
zu separieren, getrennt abzufahren und zu entsorgen.

Die Vorschriften Uber die Entsorgung von Sondermill und Sonderabfall sowie Reststoffverwertung und 6rtlich
festgelegte Malinahmen fir Recycling sind einzuhalten. Das Eingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist
grundsatzlich untersagt.

Baustromverteiler missen mindestens der Schutzart IP 43, die ggf. dazu gehérenden Messeinrichtungen IP 54
entsprechen

Im Beton dirfen keine organischen Verunreinigungen (Holz, Kohle u. dgl.) enthalten sein.
Die Lagerung von Zement auf der Baustelle hat nach Abschnitt 1 Zement-Merkblatt B 7 zu erfolgen.

Im Bereich sich kreuzender Bewehrung (Haupt- und Nebenunterzug mit Stitzen) sowie fur die darunter zu
betonierenden Bauteile ist das GroBtkorn entsprechend zu begrenzen. Diese Regelung geht dem Einhalten der
genormten Anteile von Uberkorngréf3en vor.

Das auf der Baustelle anfallende und nicht zum Verfillen benétigte Aushubmaterial ist vom Auftragnehmer vor der
Abfuhr gemaf den Deponieklassen bzw. Abfallschlisseln der AVV zu separieren.

Das auf der Baustelle anfallende und nicht zum Verfullen benétigte Aushubmaterial ist vom Auftragnehmer auf eine
Deponie seiner Wahl abzutransportieren, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben ist.

Falls das Leistungsverzeichnis keine Festlegung enthalt, ist GUber wieder verwertbares Aushubmaterial (z.B. Humus,
Kies, Sand, Lehm, Natursteinmaterial) vor der Verfiigung eine Vereinbarung zu treffen.

Zur Wiedereinfullung bendtigtes Aushubmaterial ist gemaf dem Leistungsverzeichnis oder in Absprache mit dem
Auftraggeber zwischenzulagern, falls es nicht am Einbauort verbleiben kann. Restmaterial und Bauschutt sind zu
beseitigen. Das Eingraben auf der Baustelle ist unzulassig.

Stein-/Ziegelpakete sind bei der Anlieferung auf Paletten, Bohlengelege oder Ahnlichem abzusetzen und zu lagern.

Auf der Baustelle lagernde Baustoffe, auch Steine und Ziegel, sind durch Abdecken mit Folie, Planen oder
dergleichen gegen Niederschldge zu schitzen.

Steine/Ziegel unterschiedlicher Festigkeitsklassen, Rohdichte, Warmeleitfahigkeit sind auf der Baustelle eindeutig
gekennzeichnet getrennt zu lagern.

Bei Verwendung verschiedener Natursteine ist eine gegenseitige Beeinflussung, z.B. durch eisenhaltige
Bestandteile und damit Entstehen von Verfarbungen, auszuschlie3en.

Bei Auftragserteilung sind verbindliche Materialmuster vorzulegen. Das zur Ausfuhrung angelieferte Material hat
den Mustern entsprechend Abschnitt 2.1.4 DIN 18332 zu entsprechen.

3.4.0 Angaben zur Ausfiihrung
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3.4.1 Allgemeines
Quer-, Langsneigung: befestigte Flachen sind mit einer Neigung von ca. 2% weg vom Gebaude auszubilden

Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten auf der Baustelle sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch
Behinderungen fir andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative
Mafnahmen mit der Bauleitung abzustimmen.

Vor Ausflhrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das erforderliche Gerat,
Schutt, Container und dergleichen auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau
beteiligten Handwerker wahrend der Bauausflhrung zu vermeiden.

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen beziehen
sich auch auf die Verunreinigung der 6ffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des
Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete MalRnahmen
mdglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie
keine Gefahrdung des 6ffentlichen Verkehrs entstehen kann.

Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche Aufgrabungserlaubnis der Rechtstrager einzuholen.

Der Auftraggeber sorgt fur die Medienfreiheit der in den Gebauden oder baulichen Anlagen vorhandenen Leitungen
fur Strom, Wasser, Gas und anderer Medien.

Der Auftragnehmer hat vor Baubeginn und auch standig wahrend der Durchfiihrung die tatsachliche
Medienfreiheit zu kontrollieren und Mangel oder Behinderungen unverzuglich anzuzeigen.

Die Abbrucharbeiten sind mit groter Sorgfalt durchzufihren. Die Standsicherheit darf hierbei zu keiner Zeit
beeintrachtigt werden. Zeigen sich trotz sorgfaltigem Abbruch Risse, Setzungen etc., ist unverzuglich der
Auftraggeber zu benachrichtigen. Fur den weiteren Verlauf der Arbeiten sind mit dem Auftraggeber umgehend
gesondert Vereinbarungen zu treffen.

Erforderliche SchutzmalRnahmen fur Altbausubstanz, Nachbargrundstiicke, Umwelt und Verkehr sind vom Bieter in
Abhangigkeit von der von ihm vorgesehenen technologischen Ldsung bei Angebotsabgabe darzulegen, sofern sie
nicht mit den angebotenen Preisen abgegolten sind.

Bei der Entfernung von Putzflachen oder Teilen von diesen sind die Putzanschlisse zu den zu erhaltenden
Bauteilen, Durchbrtichen und dergleichen durch sauberes Beschneiden der Rander herzustellen.

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerrdumen, Treppenhausern, Durchgangen und Durchfahrten ist untersagt.
Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerldscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein.

Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit Trennscheiben und Brennschneidearbeiten, in der Nahe
zu erhaltender Bauteile sind Glasflachen, glasierte Keramikoberflachen und andere durch den Funkenflug
gefahrdete Oberflachen abzudecken.

Zur Abwicklung des Bauvorhabens ist die Zusammenarbeit mit anderen Gewerken erforderlich. Deshalb sind in
Absprache mit der Bauleitung die technischen Bedingungen und Zeitabladufe der betroffenen Roh- und
Ausbaugewerke zu beachten.

Fertiggestellte Bereiche sind dem nachfolgenden Gewerk besenrein zur Verfigung zu stellen.

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Malinahmen zum Schutz vor Winterschaden zu treffen. Dazu gehort auch
die ggdf. erforderliche Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen unabhangig von
deren Rechtstragerschaft.

Der Beginn der Abdichtungsarbeiten ist der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen, damit eine Uberwachung der Arbeiten
sichergestellt werden kann.

Bevor Abdichtungen durch weitere Arbeiten, z.B. durch Vorstellen von Schutzschichten, verdeckt werden, muss die
Leistung durch den Auftraggeber abgenommen werden. Die Bauleitung ist entsprechend frihzeitig zu informieren.

Die Uberpriifung des Untergrundes umfasst auch den Hinweis auf vorgtehende Teile, z. B. Drahte,
Rundstahlenden, Anker und dergleichen sowie auf unverschlossene Offnungen von Spanndrahten,
Verbindungsstaben und dergleichen.

Der Anschluss Sohle zur Wand im Aufenbereich ist bzgl. Sauberkeit entsprechend der Anforderungen des
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geplanten Abdichtungssystems zu untersuchen und ggf. von Mdrtelresten u. dgl. mechanisch zu befreien.

Bitumindse Abdichtungen, die beim Verlegen von Bewehrungsstahl geféahrdet werden kdnnen, sind mit einem
Anstrich aus Zementmilch zu versehen, um mechanische Beschadigungen erkennen zu kénnen.

Vor Ausflhrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material
auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau beteiligten Handwerker wahrend
der Bauausflhrung zu vermeiden.

Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig die
erforderlichen Angaben madglichst in Verbindung mit Detailzeichnungen zu Ubergeben.

Vor der Durchflihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wanden und Decken
sind Leitungen mit einem Suchgerat zu orten.

Spane vom Bohren und Frasen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu entfernen.

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch die
Befestigungsmittel keine Beschadigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.

Es obliegt grundsatzlich dem Auftragnehmer, die Reihenfolge der Herstellung der einzelnen Bauteile zu bestimmen.
Daraus resultierende zusatzlich technologisch bedingte Ma3nahmen, wie Schalungsausschnitte,
Bewehrungsanschlusse, Abstellungen, gelten als Nebenleistungen.

Auf frisch betonierten Decken dirfen keine Arbeiten ausgefiihrt werden. Dies gilt im Besonderen fiir das Lagern von
Material, Aufstellen von Gerlsten etc.; bei niedrigen Temperaturen verlangern sich die Belastungsfristen auf frisch
betonierten Decken entsprechend.

Offnungen, Durchbriiche, Aussparungen in Decken sind gegen Niederschlagswasser wahrend der Rohbauarbeiten
provisorisch abzudichten.

Vor dem Betonieren sind die Hohlrdume von Hochlochziegeln so abzudecken, dass kein Beton in die Hohlrdume
eindringen kann.

Das Verlegen von Rohren, z.B. Leerrohre fir elektrische Leitungen, sanitare Installationen, und Einbauteilen, z.B.
Einbautdpfe fur Einbauleuchten und spezielle Anker und Befestigungsunterteile soll entweder unter Anwesenheit
der betreffenden Unternehmen erfolgen oder ist diesen zu gestatten. Auf die entsprechende Fixierung ist zu achten.

Die Flachen von Konstruktionsteilen, die Gleitlager aufnehmen sollen, sind grundsétzlich eben und glatt
herzustellen.

Dafur sind die statischen Vorgaben einzusehen.

Saulen von Schwenkarmaufzigen dirfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim
Einspannen in Mauerwerksoéffnungen sind diese vor Beschadigungen zu schitzen, nach Mdéglichkeit sind
Fensterwinkel zu verwenden.

Bei Bodenbeldgen und Fassadenbekleidungen missen alle bendtigten Platten fur zusammenhangende Flachen
aus gemeinsamer Produktion stammen, um Farbunterschiede zu vermeiden.

Alle Male sind vor der Ausfliihrung am Bau zu tberprifen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen
Maflangaben vorliegen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsachlichen EinbauhShen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der
Bauleitung abzustimmen, falls unzulassige Toleranzen oder Anderungen des geplanten FuRbodenaufbaus
festgestellt oder vermutet werden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate zu verwenden.

Die belegten Flachen sind besenrein und frei von Bindemittelschleiern und anderen Verunreinigungen zu
Ubergeben. Mértel- und Fugmaterialreste sind vom Verursacher zu beseitigen.

Befestigungselemente, die im Ausnahmefall Fldchendichtungen durchdringen, sind mit auf das Dichtungsmaterial
abgestimmten Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne Losungsmittel) abzudichten. Im Zweifel ist Rlcksprache mit der
Bauleitung erforderlich.

Beim Verlegen von Fundamenterdern hat der Auftragnehmer mit der Rohbaufirma zusammenzuarbeiten, die
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erforderlichen Einweisungen vorzunehmen und Verbindungsklammern selbst anzubringen.

Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Drane, Kanéle, Vermarkungen und sonstiger Hindernisse vor der
Ausfihrung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, hat der Auftragnehmer das Vorhandensein und die Lage
entsprechend Abschnitt 3 der ATV zu erkunden.

Diese Besondere Leistung ist in die Angebotspreise einzurechnen.

Falls erforderlich, ist das vorhandene Gelande vor Ausflihrung der Arbeiten gemeinsam von Auftragnehmer und
Auftraggeber im Hinblick auf Lage und Héhe zu vermessen und das Ergebnis im Protokoll festzuhalten.

Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Hohenmarken und dergleichen sind vor Arbeitsbeginn
vom Auftragnehmer zu sichern.

Nach Abschnitt 8.6.2 DIN EN 1610 darf eine Einbaukorrektur der H6hen- und Seitenlage nicht durch értliches
Unterstopfen/Verdichten erfolgen.

Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und Lésungsmittel durfen
grundsatzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfillung nicht zu vermeiden,
missen die Behélter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Uber den Verbleib von Reststoffen kann die
Bauleitung einen Nachweis verlangen.

Waénde durfen nur aus dem in der Leistungsbeschreibung, dem Standsicherheitsnachweis und den
Ausflhrungszeichnungen angegebenen Steinen ausgefuhrt werden. Mischmauerwerk, auch durch verwenden
einzelner von den Vorgaben abweichender Steine ist unzulassig.

Sofern die Hersteller fir das zu verwendende grof3formatige Steinmaterial Passstiicke anbieten, sind diese
grundsatzlich zu verwenden.

Wenn Steine fir Passstlicke getrennt werden mussen, weil die Industrie fir das zu verwendende Steinmaterial
keine fertigen Passstlicke anbietet, dann ist das Trennen nur durch materialgerechte Verfahren, z.B. Ségen bei
Porenbeton oder Leichtziegel, zuldssig.

Wenn bei Wanden, deren Dicke ein Steinmal} betragt, die blindige Seite nicht aus den Ausfihrungsunterlagen
entnommen werden kann, ist die betreffende Angabe vor Beginn der Ausfiihrung beim Auftraggeber oder dessen
Objektliberwacher zu erfragen.

Nicht tragende innere Trennwande, die nicht zur Gebdudeaussteifung herangezogen werden, sind grundsatzlich
erst nach Fertigstellung des Rohbaus einzubauen, soweit baustellenbezogen nichts anderes festgelegt ist. Im
Regelfall bleibt die Wahl der starren Wandanschlisse (Nut, Verzahnung, Anker) dem Auftragnehmer Gberlassen.
Werden bei StumpfstoRtechnik Flachstahlanker eingebaut, so sind sie grundsatzlich mit einer Einzellange von 30
cm und im Abstand von maximal 25 cm mittig in die Lagerfuge einzubauen.

Nichtragende innere Trennwéande durfen auch nach Fertigstellung und Ingebrauchnahme dauerhaft keinen
Belastungen aus Deckenplatten, Unterziigen, Balken und dergleichen ausgesetzt werden. Deshalb ist darauf zu
achten, dass es zu keiner starren Verbindung der Wand zu Decke, Unterzug, Balken oder dergleichen kommt und
ein der noch zu erwartenden Durchbiegung dieser Bauteile entsprechender gleitender Deckenanschluss
ausgebildet wird.

Brustungsmauerwerk ist immer gemeinsam mit dem Wandmauerwerk aufzumauern.

Die Ausfuhrung von Stof3fugen hat nach den Herstellervorschriften zu erfolgen. Das SchlieRen breiterer Stol3fugen
durch nachtragliches Ausmérteln gilt insbesondere bei Auflenwanden aus hochddmmenden Steinen als
schwerwiegender Mangel.

Alle groben Verschmutzungen am Mauerwerk sind taglich zu entfernen, bevor der Abbindeprozess abgeschlossen
ist. Spezielle Reinigungsverfahren bei starker Verschmutzung sind vor Ausfihrung mit dem Auftraggeber
festzulegen.

Loécher im Mauerwerk (z.B. entstanden durch Gerlste oder das Befestigen von Schalung) sind vor Aufbringen des
Putzes oder einer anderen AulRenhaut materialgerecht zu schlieRen.

Horizontale Mauerwerksdichtungen sind unabhangig von der Planung dann in ihrer Hohenlage zu verandern, wenn
sich bei der Bauausflhrung eine Anderung der Héhe des Geldndes, z.B. durch Anschittung, Wegebau, erkennen
lasst, die von der Planung abweicht. Der Auftragnehmer hat in diesem Fall vor Ausfuihrung die Bauleitung zu
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verstandigen.

Abtreppungen in horizontalen Mauerwerksdichtungen - auch im Bereich zweischaliger Wande - sind nur Uber
ausgerundete Moértelkehlen und -kanten zu flhren.

Lose Ausblihungen sind durch trockenes Birsten (keine Metallblrsten) zu beseitigen.

Ungeschiitzte Bauteile aus Aluminium durfen keinen Kontakt mit Zement- oder Kalkmoértel haben. Nicht
korrosionsgeschutzte Stahlteile dirfen nur mit reinem Zementmortel eingesetzt oder umhullt werden.

Installationsschachte dirfen erst nach Freigabe durch die Bauleitung geschlossen werden.
Die Rander der einzelnen Schichten sind abzubdschen, falls keine Randeinfassung oder Schalung vorgesehen ist.

Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht gestattet. Die Kronen- und Wurzelbereiche von Baumen
sind frei zu halten. Das gilt auch fur Materiallagerungen.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer uber den Verlauf von Leitungen, Kabel usw. (unter- und
Uberirdisch) zu informieren. Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen.
Baustellen- und endgultige Anschlisse mussen grundsatzlich zuganglich bleiben und geschutzt werden. Im Zweifel
ist vom Auftragnehmer an den Auftraggeber ein Hinweis zu geben, erforderlichenfalls ist eine Festlegung zu treffen.

Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter - insbesondere von Nachbarn - fur die Dauer der
Bauarbeiten oder vorubergehend und kurzfristig beeintrachtigt, ist der Bauherr oder die Bauleitung unverziglich zu
informieren. Das gilt auch im Zweifel Uber das Vorliegen von Rechten oder bei zu vermutenden Beeintréachtigungen
bzw. bei Beschadigung vorhandener Bauwerke oder Bauteile.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:

Der Auftraggeber ist Uber den beabsichtigten Abbau der Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen Teilen
derselben zu informieren.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
Nicht mehr bendtigte Teile der Baustelleneinrichtung sind unverzlglich zu entfernen.
Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:

Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das daflr benétigte Geldnde bzw. die genutzten baulichen Anlagen und
Geb&ude in den urspringlichen Zustand zu versetzen, soweit technisch mdglich und falls nichts anderes vereinbart
ist.

Werden offentliche Flachen Uber das vorgesehene Maf} hinaus (zeitlich oder rAumlich) auf Veranlassung des
Auftragnehmers in Anspruch genommen, hat dieser die entsprechende Abstimmung mit den Behérden
vorzunehmen (z.B. Sondernutzungserlaubnis nach StVO) und die erhdhten Gebuhren zu tragen.

3.4.2 Schalung

Das Aufbringen von Trennmitteln im Sprihverfahren nach Einbringung der Bewehrung bedarf der Zustimmung der
Bauleitung; die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind dazu vorzulegen.

Die Lécher der Schalungsabstandhalter sind nach dem Ausschalen zu schlielen.

Werden zur Herstellung von Aussparungen Schaumkdrper in die Schalung eingebaut, sind sie beim Ausschalen
restlos zu entfernen. Das Ausbrennen von Schalungen fur Aussparungen ist untersagt.

Hilfsstitzen sind grundsatzlich als verbleibende Teile der Schalung auszubilden. Ein nachtragliches Einziehen ist
nur mit Zustimmung der Bauleitung zulassig.

Tragende Bauteile wie Balken und Unterzuge, die durch die Schalung und das zu betonierende Bauteil belastet
werden und die noch nicht die erforderliche Tragféhigkeit erreicht haben, sind abzustutzen.

3.4.3 Bewehrung
Abstandhalter missen dem DBV-Merkblatt Abstandhalter entsprechen.

Die Angaben Uber die Uberdeckung der Bewehrung sind den Ausfiihrungsplanen fir die Bewehrung und den
Schalungszeichnungen zu entnehmen. Aus Grinden des Brandschutzes oder der Gefahr der schnellen
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Karbonatisierung des Betons kdnnen wesentlich hdhere Werte als die Mindestwerte nach EC2 gefordert sein.

Wird (spatestens) beim Einbau der Bewehrung im Bereich von Kreuzungspunkten, z.B. an Stutzen mit Unterzliigen
oder Haupt- und Nebenunterziigen, erkannt, dass ein ordnungsgemafies Einbringen oder Verdichten des Betons
nicht méglich ist und keine Vorgaben fur Ruttellicken und Betoniergassen in den Ausfuhrungsunterlagen
vorhanden sind, ist unverzuglich der Tragwerksplaner zu konsultieren, um solche festzulegen.

Der Auftragnehmer vereinbart rechtzeitig die Termine fiir vorgeschriebene Abnahmen mit der Baubehdrde bzw.
dem Statiker oder Prifingenieur. Die Bauleitung ist dartiber zu informieren.

Eine Ausfertigung des Abnahmeprotokolls der Bewehrung ist dem Auftraggeber zu Ubergeben

3.4.4 Grindungen
Es darf nur auf ein ungestortes Planum bzw. eine Fundamentsohle aus gewachsenem Erdreich gegriindet werden.
Die Flache ist von losen Bestandteilen zu befreien.

Stellt sich beim Aushub des Erdreichs fir Fundamente heraus, dass wegen ungeeigneten Untergrundes die in den
Planen vorgegebene Grindungstiefe nicht eingehalten werden kann, ist die Bauleitung davon zu unterrichten. Vor
dem Betonieren ist mit der Bauleitung ein gemeinsames Aufmal} der Fundamenttiefe durchzufihren.

Rohrleitungen dirfen durch Fundamente nicht belastet werden. Aussparungen sind vorzunehmen.

Vor der Durchfihrung von Unterfangungen ist die Bauleitung rechtzeitig zu verstandigen, damit eine unmittelbare
Uberwachung vorgenommen werden kann.

Bei Unterfangungen bestehender Fundamente ist der Beton Uber héherliegende Einfllléffnungen einzubringen und
intensiv zu verdichten. Nach 30 - 45 Minuten ist zwecks SchlieBung der eventuellen Setzung ohne nochmalige
Verdichtung flieRfahiger Beton nachzufillen oder Quellmdrtel zu verwenden. Vertikale Trennfugen sind anzuordnen.

3.4.5 Fugen

Wenn in den Projektunterlagen nichts anderes gefordert wird, bleibt die Herstellung von Arbeitsfugen dem Grunde
nach dem Auftragnehmer Uberlassen. Das Zement-Merkblatt B 22 Arbeitsfugen ist zu beachten. Wenn sie bei
Sichtbeton nicht vermieden werden kdnnen, sind sie in Abstimmung mit der Bauleitung anzuordnen.

Fir AuRenbelage, Feuchtraume und uber FuBbodenheizungen sind die besonderen Anforderungen an den Belag
auch fur den Fugenmortel zu berticksichtigen. In der Regel sind hierbei flexiblere Mortel einzusetzen.

Trennfugen, Bewegungsfugen und Anschlussfugen an andere Bauteile sind von Mdrtelbriicken und
Verunreinigungen, die die Funktion der Fugen beeintrachtigen, freizuhalten.

3.4.6 Transportbeton
Das Reinigen von Maschinen und Fahrzeugen fir Transportbeton darf nur an mit der Bauleitung abgestimmten
Stellen auf der Baustelle erfolgen.

Weitere Angaben: Die Baustelle befindet sich innerhalb eines Waldgebietes mit entsprechender Schutzpflicht

3.4.7 Rohrverlegearbeiten
Rohrdurchgange durch Fundamente und Wande sind duRerst sorgfaltig auszufuhren; soweit mdglich und
erforderlich, hat dies mit Spezial-Dichtmanschetten zu erfolgen.

Zur spateren Verbindung vorgesehene Rohrenden und -anschlisse sind wasserdicht zu verschliel3en,
einzumessen und an der Grabenoberflache zu markieren.

Fir Rohrleitungen ist ohne besondere Vergitung die Oberflache der Sohle von Abtrag und Auffillung mit folgenden
max. zuldssigen Abmalen herzustellen: Rohplanum +/- 5,0 cm, Feinplanum +/- 2,5 cm. Unter den Rohrleitungen ist
das Feinplanum so genau herzustellen, dass das geforderte Gefalle der Leitungen erreicht wird.

Rohrendungen sind wéhrend der gesamten Bauzeit gegen das Eindringen von Erde und Fremdkérpern zu sichern.

3.4.8 Erdarbeiten, StraBenaufbruch
Grasnarben und Oberbodenaushub sind nach Absprache mit dem Auftraggeber an geeigneter Stelle und auf
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geeigneter Lagerflache getrennt zu lagern.

Auf der Baustelle wieder bendtigter Oberboden ist in trapezférmigen Mieten, Héhe max. 1,50 m, zu lagern; die
Bdschungen sind abzugleichen. Die Mieten sind bei Bauvorhaben mit langerer Bauzeit mit Lippenblitlern zu
bepflanzen.

Werden beim Aushub von der Leistungsbeschreibung abweichende Bodenverhaltnisse angetroffen oder treten
Umstande ein, durch die die vorgeschriebenen Aushubarbeiten nicht durchgefuhrt werden kénnen, ist umgehend
die Bauleitung zu verstandigen.

Bei Auftreten von bindigem Boden im Bereich oberhalb der Griindungssohle ist vom Auftragnehmer rechtzeitig die
Bauleitung zu verstandigen und zunéchst zu klaren, ob eine Schutzschicht tber der Grindungssohle verbleiben
soll, wenn eine solche nicht bereits in der Leistungsbeschreibung gefordert worden ist. Ein Aufweichen der
geplanten Grindungssohle, auch durch Niederschlage, ist unbedingt zu vermeiden.

Zur Herstellung des Planums der Baugrubensohle in homogenen bindigen Béden sind zur Vermeidung von
Auflockerung glatte Baggerschaufeln zu verwenden.

Hat der Auftragnehmer die Lockerung des Bodens im Bereich der Griindungssohle zu vertreten, besteht fur ihn kein
Anspruch auf Vergutung fur das Wiederherstellen der urspriinglichen Lagerungsdichte.

Bei feuchten bindigen Bdden darf das Planum nicht nachtraglich verdichtet werden, um ein Aufweichen zu
vermeiden.

Bei StralRenaufbriichen sind die R&nder gebundener Schichten vor Beginn der Erdarbeiten geradlinig zu
beschneiden. Der Aufbruch hat so zu erfolgen, dass der nach Abzug einer eventuellen Béschung verbleibende
Rand unterhalb der Tragschicht noch ca. 20 cm breit ist. Wird die Fahrbahndecke unterspult, ist nachtraglich
entsprechend zu verfahren. Die Tragschicht ist vor dem Schlielen der Deckschicht fachgerecht in vergleichbarer
Qualitat wieder herzustellen. Ein Verfullen mit Kies genlgt diesem Anspruch nicht

Entwasserungsmaflinahmen, zu denen der Auftragnehmer gemafl ATV DIN 18300 oder Vertrag verpflichtet ist, sind
so auszufiihren, dass der Baugrund und der zum Einbau bestimmte Boden nicht unzuldssig durchfeuchtet wird.
Werden die notwendigen zwischenzeitlichen Entwasserungsmaflinahmen unterlassen oder unsachgemaf
ausgefuhrt oder werden die planmaRig herzustellenden Entwasserungsanlagen nicht rechtzeitig hergestellt, darf
dadurch unbrauchbar gewordener Boden nicht verwendet werden und ist ggf. auszutauschen.

Werden vorhandene Leitungen beschadigt, hat der Auftragnehmer sofort das zusténdige Versorgungsunternehmen
sowie die Bauleitung des Auftraggebers zu verstandigen.

Bei Erdbauwerken und Hinterflllungen ist darauf zu achten, dass der fiur den vorgesehenen Verwendungszweck
geeignete Boden oder Fels eingebaut wird. Bestehen berechtigte Zweifel an der Verdichtungsfahigkeit von durch
den Auftraggeber vorgegebenem Material, ist der Auftraggeber oder dessen Bauleiter zu informieren.

Kies- und Sandmaterial, das beim Aushub der Rohrleitungsgréaben gewonnen wird und sich zur Auf- und
Hinterflllung der Rohrleitungen eignet, ist seitlich zur Wiederverwendung zu lagern.

Das Verdichten der Rohrleitungsauffillungen und Hinterflllungen durch Einschldmmen ist grundsétzlich nicht
zulassig.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Verflllung von Bauwerken zu prifen, ob der zu verfullende Raum frei von
Bauschutt, Mull u. dgl. ist. Trifft das nicht zu, ist der Auftraggeber unverzuglich zu verstandigen.

3.4.9 Rohrgrabenverfiillung

Far Rohrleitungen ist ohne besondere Vergitung die Oberflache der Sohle von Abtrag und Auffillung mit folgenden
max. zulassigen Abmalen herzustellen: Rohplanum +/- 5,0 cm, Feinplanum +/- 2,5 cm. Unter den Rohrleitungen ist
das Feinplanum so genau herzustellen, dass das geforderte Gefalle der Leitungen erreicht wird.

Rohrenden sind wahrend der Bauzeit gegen das Eindringen von Erde und Fremdkdrpern zu sichern.

3.4.10 Ziegelmauerwerk

Die gezahnte Flache von Zahnziegeln darf nicht in der Ansichtsflache von zu verputzenden AuRenwénden zu
sehen sein. Das nachtragliche Verstreichen mit Mortel ist ein Mangel. Das gilt analog fur die entsprechenden
Schnittflachen von Hochlochziegeln.
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Waénde, Fensterbristungen u. dgl. aus Hochlochziegeln, bei denen eine vertikale Verbindung zwischen mehreren
Steinschichten besteht, sind grundsatzlich vor zu erwartenden starken Niederschlagen und bei
Arbeitsunterbrechungen, z.B. Ende des Arbeitstages, durch Folie oder dergleichen zum Schutz vor Durchndssung
oberseitig abzudecken. Diese Abdeckung ist durch geeignete Ma3nahmen, z.B. Auflegen von Brettern, vor
Verrutschen und Verwehen zu schitzen.

Vor Aufbringen von Ortbeton, z.B. fir Decken, sind die Hohlrdume von Hochlochziegeln grundsatzlich abzudecken.

3.4.11 Sichtmauerwerk, Verblendschalen

Fugenglattstrich ist nach dem Ansteifen, aber noch im verformungsfahigen Zustand, des Mértels mittels eines
Kunststoffschlauchs (Durchmesser ca. 1,5- bis 2-fache Fugenbreite), eines Holzspatels oder eines Fugeisens
durchzuflhren. Um ein gleichmaRiges Farbbild der Fugen zu erhalten, ist Werkmortel gleicher Zusammensetzung
zu verwenden.

Das Auskratzen von nachtraglich zu verfugendem Mauerwerk darf bei Lochziegeln nicht bis zur Lochung erfolgen.
Das Auskratzen der Fugen soll mit einem Fugenkratzholz erfolgen. Spitze Gegenstande, z.B. Bauklammern, durfen
dafur nicht verwendet werden. Ein sparlicher Mértelauftrag, durch den das Auskratzen der Fugen erspart werden
sollte, ist unzulassig.

Bei nachtraglichem Verfugen ist Fertigflugenmortel zu verwenden, der einen Zusatz fur das
Wasserrlickhaltevermdgen enthalten soll.

Das Mauerwerk ist nach entsprechender Mortelabbindezeit unverziglich zu saubern.

3.4.12 Stiirze und Leibungen
Sind Ziegelflachstirze ausgeschrieben, dirfen alternativ Stahlbetonstiirze mit Ziegel-U-Schalen als verlorene
Schalung eingebaut werden.

Vor Einbringen von Ortbeton sind Ziegelschalen abzusteifen und vorzundssen.
Fertigstirze missen mindestens 11,5 cm Auflager auf jeder Seite haben. Die Auflager sind mit Mortel herzustellen.

Bei nachtraglich einzubauenden Sturztragern sind die Auflager nicht zu stemmen, sondern zur Erhaltung der
Altbausubstanz zu sdgen oder zu frasen.

Leibungen von Auflenwandoéffnungen sind mit Fugenglattstrich auszufihren, damit ein spateres luftdichtes
Anschlieen der Fenster und Turen an das Mauerwerk sicher mdglich ist.

3.4.13 Reparatur- und Sanierungsarbeiten
Vor und nach der Ausfiihrung ist ein zeichnerischer Nachweis vorzulegen.

Vor und nach der Ausfiihrung ist eine Bauwerkskartierung vorzulegen.
Vor und nach der Ausfiihrung ist eine Fotodokumentation vorzulegen.
Es durfen keine Beschadigungen verbleiben.

Verfahrensbedingte Vermischungen und Abfall von Strahlarbeiten sind vom Auftragnehmer zu beseitigen und zu
entsorgen. Dabei sind Strahimittelrickstdnde auch aus dem umliegenden Verkehrsraum, aus Poren, Fugen u. dgl.
und von den Gerustbdden zu entfernen.

3.4.14 Untergrundvorbereitung
Das Beseitigen und Entsorgen von verfahrensbedingten Vermischungen und Abfall nach ATV DIN 18349, Abschnitt
4.2.13 ist in die entsprechenden Leistungen mit einzurechnen.

3.4.15 Tragschichten, Frostschutzschichten
Werden unter den Trag- oder Frostschutzschichten Sauberkeitsschichten zur Ableitung von Oberflachenwassern
notwendig, so sind diese bis zur Béschung oder Sickergrében zu flhren.

Tragschichten unter Pflaster- und Plattenbeldgen sollen wasserdurchléssig sein.
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Bei vorhandenen wasserundurchldssigen Tragschichten im Bestand ist die Wasserableitung durch Gefélle oder
Dranage zu sichern.

Sind Sieblinienbereiche vorgeschrieben, so missen diese dem eingebauten Zustand entsprechen; eine
Entmischung ist zu verhindern.

Fir die Bettung von Pflaster aus kinstlichen Steinen oder gebranntem Material darf kein ausblihfahiges
Recycling-Material verwendet werden.

3.4.16 Pflasterdecken, Plattenbeldge

Beim Verritteln von Pflasterbeldagen ist darauf zu achten, dass keine angrenzenden Bauteile beschadigt werden.
Ruattelwalzen durfen nicht eingesetzt werden. Beim Gefallewechsel sowie beim Anschluss an andere Belage,
Rinnen u. dgl. darf nicht Gber die Kante hinausgeruttelt werden. Es sind Flachenrittler mit Gummischuh oder
Neopren-Schutzplatte zu verwenden. Die Unwucht ist niedrig einzustellen. Das Ritteln soll vom befestigten Rand
zur Mitte hin erfolgen.

Bei Sandverschluss der Fugen nach dem Riitteln ist der Restsand erst unmittelbar vor Ubergabe der Leistung
abzukehren.

3.4.17 Verkehrssicherung

Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten im Umfeld der Baustelle sind abzusperren und zu kennzeichnen.

Der Auftragnehmer hat einen Verantwortlichen fur die Verkehrssicherung mit Angabe der Eignung und Qualifikation
zu benennen.

Zur Verkehrssicherung der Baustelle gehdrt auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen
Abstande der Kontrollen richten sich nach den drtlichen Gegebenheiten.

Verkehrsbeschrankungen, die nur wahrend der Arbeitszeit notwendig sind, missen in der tbrigen Zeit aufgehoben
werden (Beseitigen oder Ungultigmachen von Verkehrszeichen).

Es sind maximal drei Schilder oder zwei Vorschriftszeichen an einem Pfosten zulassig.

Verkehrs- und Streckenverbote sollen moéglichst nur in Kombination mit Gefahrenzeichen aufgestellt werden, damit
das Aufstellen von Zeichen zur Beendigung des Streckenverbotes (Zeichen 278 bis 282 StVO) vermieden werden
kann.

Freistehende oder nicht gesicherte Batterien fir Warnleuchten sind nicht zulassig.

Vor dem rechtzeitigen Aufstellen von Beschilderungen fur Halteverbote sind aus Beweisgriinden die Kennzeichen
der im Bereich parkenden Fahrzeuge zu protokollieren.

Rot-weilRe Warnbander (Flatterbander) durfen nur als zusétzliche optische Sicherung und nur auf3erhalb von
Fahrbahnen im 6ffentlichen Raum angebracht werden.

3.5.0. Angaben zur Abrechnung

Die Abrechnungsmengen von Leistungen, die nach der Masse abzurechnen sind, sind durch Wiegen auf einer
amtlich zugelassenen Waage zu ermitteln und durch amtlichen Wiegeschein zu belegen, sofern im Leistungstext
nicht das Ermitteln der Masse durch Berechnung vorgegeben ist.

In den Preis einzurechnen sind die Geblhren im Zusammenhang mit der beschriebenen Baustelleneinrichtung,
soweit sie nicht vom Auftragnehmer zu tragen sind.

Nach ATV DIN 18299 ist der Abrechnung nach Zeichnung Vorrang zu geben. Wenn trotzdem nach drtlichem
Aufmald abgerechnet wird, sind auch hierbei die vereinbarten Sollmaf3e Grundlage der Abrechnung. Abweichungen
hiervon werden nur in den Fallen bei der Abrechnung bericksichtigt, in denen die Abweichung von den SollmalRen
mit dem Auftraggeber oder seinem Objektliberwacher vereinbart oder von diesen angeordnet worden sind. Wenn
eine solche Abweichung aufgrund der 6rtlichen Verhaltnisse zwingend erforderlich wird, hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber unverzuglich dartber zu informieren und die MaRabweichung zu vereinbaren.

Bei Durchbriichen oder Schneidarbeiten in Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton, die nach dem Langenmaf}
abgerechnet werden, ist die gemaf Zeichnung oder Angabe auszuschneidende Lange fir die Abrechnung
malgebend. Technologische Zwischenschnitte werden nicht gesondert abgerechnet.
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Die Abrechnung von Schuttgutern, z.B. losen Schittungen, nach dem Raummalf [m?] erfolgt nach dem Volumen
der Schattgiter am Einbauort. Wenn die Ermittlung der Menge am Einbauort nicht méglich ist, erfolgt die
Abrechnung nach dem nachgewiesenen Aufmal in den Transportmitteln, z.B. durch den Nachweis der
verbrauchten Sacke und dem darauf angegebenen Volumen des Inhalts.

Im Leistungsverzeichnis aufgefihrte Handschachtung wird nur fir solche Leistungen vergutet, bei denen aus
objektiven Grinden kein Bagger (auch kein Kleinbagger) eingesetzt werden kann (Engstellen, Leitungskreuzungen,
Suchschachtung, Querschlage u.a.).

Durch Verschulden des Auftragnehmers zu viel abgefahrene oder ausgehobene Aushubmassen sind durch
gleichwertige Massen zu ersetzen.

Eine Vergltung dafur erfolgt nicht.

3.6.0 Sonstige Angaben
Der Auftragnehmer hat daftr Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausflhrung seiner Leistungen immer mindestens
ein flieRend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zahlt neben den Ausflihrungsplénen auch eine
Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausfuhrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung im OriginalmaRstab beigefuigt: Grundriss,
Ansichten, Schnitte, Details
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4.0.0. Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen

4.0.1 Hinweis zur Leistungsbeschreibung

Bei der Ausflhrung der Leistungen sind VOB/C, samtliche einschldgigen DIN-Normen mit den dazugehdrigen
Prifnormen, Technische Merkblatter, die allgemein anerkannten Regeln der Technik, Ausfiihrungsrichtlinien des
Handwerks und technische Angaben, Richtlinien und Empfehlungen der Materialhersteller zu beachten.Hier gelten
jeweils, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung gultigen Auflagen.

Weiterhin hingewiesen wird auf die erforderliche Einhaltung von:

- Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz, inklusive dessen untergesetzliches Regelwerk
- Stoff-, verfahrens- und landerspezifische Regelungen

- Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften UVV

- Gelbe Mappe - Bausteine

4.0.2 Fachbauleitung

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Arbeiten einen verantwortlichen Fachbauleiter zu benennen. Zu den
Pflichten des verantwortlichen Fachbauleiters gehdren insbesondere:

- Einweisen aller auf der Baustelle Tatigen.

- Uberwachen, dass samtliche Arbeiten nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach den in den
Verdingungsunterlagen genannten Vorschriften ausgefuhrt werden.

- Uberwachen, dass die Arbeitsschutzbestimmungen eingehalten werden.

Der Fachbauleiter muss sich wahrend der gesamten Bauzeit auf der Baustelle befinden, zur Verfigung des
Auftraggebers bzw. dessen Objektliiberwachung stehen und deutschsprachig sein.

4.1.0 Lager- und Arbeitsplatze

Dem Auftragnehmer kénnen unentgeltlich auf dem Grundstiick des Auftraggebers nur sehr beschrankte Lager- und
Arbeitsflachen zur Verfigung gestellt werden. Eventuell dartber hinaus erforderliche Flachen hat der
Auftragnehmer selbst zu beschaffen. Anfallende Kosten daftr sind durch die vertraglichen Einheitspreise
abgegolten.

Die benutzten Flachen sind nach Durchflihrung der Arbeiten wieder im urspriinglichen Zustand zu tibergeben.

4.1.1 Bauschutt/Materialentsorgung

Allgemeine Schuttcontainer sind nicht vorhanden. Der Auftragnehmer muss seine Baustellenabfélle, Verpackungen,
Bauschutt usw. unter Einhaltung der aktuellen Abfallgesetzgebung selbst und ordnungsgeman entsorgen. Die
Ortliche Bauleitung ist berechtigt, sich entsprechende Nachweise vorlegen zu lassen.

Im Sinne einer umweltbewussten Schuttbeseitigung und auch unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte wird auf die
getrennte Bauschuttentsorgung hingewiesen, die als Bauauflage gefordert ist. Der Aufstellungsort von
Schuttcontainern ist mit der 6rtlichen Bauleitung abzustimmen.

4.2.0 Leistungsumfang
Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehorigen Stoffe und Bauteile, einschlieBlich Abladen,
Lagern und Transport zur Verwendungsstelle vor Ort.

4.2.1 Materialien, Baustoffe

Alle verwendeten Stoffe missen neu und in Deutschland zugelassen sein, sowie dem neuesten Stand der Technik
entsprechen. Alle Vorgaben, Richtlinien und Empfehlungen der Hersteller sind zu beachten:

Notwendige Zulassungsbescheide, Ubereinstimmungerklarungen o. &. sind auf Verlangen der értlichen Bauleitung
vorzulegen.

Schadstoffbehaftete Stoffe dirfen nicht verwendet werden.

5.0.0 ERKLARUNG

1. Der AN verpflichtet sich, die von ihm im Leistungsverzeichnis angegebenen Preise unter den, dem Angebot
zugrundegelegten Bedingungen, auszufiihren.
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2. Dem AN sind alle Vertragsunterlagen bekannt und es bestehen keine Unklarheiten Uber die
Angebotsunterlagen. Ebenso hat er sich an Ort und Stelle von den genauen Arbeitsbedingungen tberzeugt und ist
bereit, diese ohne Widerspruch und Nachforderung hinzunehmen.

3. Der AN ist wie folgt Haftplichtversichert:

Versicherung:

Vers.-Nr.:

Personenschaden: Euro
Vermdgensschaden: Euro
Sachschaden: Euro

4. Der AN ist Innungsmitglied und befugt die angebotenen Leistungen durchzuflhren.

Mitglied seit:

Innung:

Mitglied- Nr.:

5. Folgende Angaben werden zur Bewertung des Angbotes herangezogen:

a) der AN beabsichtigt die Baustelle mit folgendem Personal zu betreiben:

Vorarbeiter: 1 Person (vorgeschrieben)
Facharbeiter: Person
Helfer: Person

b) mit der oben angegebenen Mannnschaftsstarke ist der AN in der Lage, die vorgegebene Bauzeit um
Arbeitstage zu unterschreiten

c) der AN will auf dieser Baustelle aus Grinden eines sinnvollen Bauablaufes die oben angegebenen
Mannschaftsstarke nicht Gberschreiten, und sieht sich gezwungen zu beantragen, die vorgegebene Bauzeit um

Arbeitstage zu verldngern
d) der AN ist einverstanden, daf} die obigen Angaben der Bauzeitplanung zu Grund gelegt werden.
6. Der AN versichert, mit den Zahlungen an Finanzamt, Krankenkasse und Berufsgenossenschaft nicht im
Rickstand zu sein.

7. Der AN ist sich bewul3t, da® wissentlich falsche Angaben den Ausschluf} bei der Vergabe zur Folge haben.

Anerkannt, der Unternehmer:

Ort:
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Datum:

Unterschrift und Stempel:
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Vorbemerkung zu Vergabe und Abrechnung:

Nachfolgend beschriebene Leistungen werden gemeinsam an einem Auftragnehmer komplett vergeben. Die
Unterteilung in einzelne Titel dient lediglich der spateren Abrechnung.

Das Bauvorhaben wird als gesamtes Objekt ausgefuhrt.
Hinweis zur Abrechnung:

Die Abrechnung muss bis spatestens 30.09.2022 dem Bauherrn zur Priifung und Bezahlung vorgelegt werden.
Aufgrund von Férdermalinahmen ist dieses Datum zwingend einzuhalten.
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01

Baustelleneinrichtung
Anmerkung zur Baustelleneinrichtung:

Das Baugrundstiick bzw. die Baustelle liegt entlang des Rundwanderwegs in
Flossenbiirg, westlich der Burgruine.

Der vorbelaufende Forstweg ist Giber die Hans-Birk-Stralte

zu erreichen.

Steinhauerhauses

Es wird dringend empfohlen die Ortlichkeit vor Abgabe
eines Angebotes in Augenschein zu nehmen!

Durch die Gemeinde Flossenburg wird die Abschrankung
des Forstweges geregelt. Diese Schranke wird fir die Zeit
der Baustelle fur die beteiligten Firmen gedffnet werden.

Eine Erschlielung tber den Wanderweg im Norden,
welcher entlang des Sportheims (Gaisthalweg) fuhrt ist
nicht vorgesehen. Dieser Wanderweg soll lediglich fir die
Arbeiten der Versorgungsleitungen genutzt werden.

Verkehrsrechtliche Anordnungen sind rechtzeitig vor Bau-
beginn mit den zustandigen Behdrden abzuklaren.
(siehe auch beiliegenden Lageplan)
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Lagerung von Baumaterial:

Im Bereich der Baustelle kbnnen ndrdlich des Stein-
hauerhauses Materialien gelagert werden. Das dort
befindliche Holzgebaude kann hierfir ebenfalls ge-
nutzt werden. Die Flache ist vor unbefugtem Betreten
zu sichern.

Es ist daflir zu sorgen, dass Fremdmaterialien sich
nicht mit dem Boden vermischen (z.B. unterlegen von
Folien). Dies ist in den jeweiligen Positionen zu be-
ricksichtigen und wird nicht gesonder vergutet.

Die Benutzung des Wanderweges muss gewahrleistet
bleiben.

Abb.: Nordansicht auf das kleine Holzgebaude und die Nordfassade
des Steinhauerhauses. Die dort befindliche Flache kann als Material- lagerflache
genutzt werden.

Rodung des Gelandes:

Notwendige Rodungen des Gelandes von Strauchern, Blischen usw. werden im
Vorfeld durch die Gemeinde Flossenbiirg durchgefiihrt. Hierzu ist vor Beginn der
Arbeiten ein entsprechender Ortstermin festzulegen.

Sofern einzelne Bdume den Bauablauf storen, werden die Fallarbeiten in den
zugelassenen Monaten ebenfalls durch die Gemeinde Flossenblirg durchgefiihrt.
Auch hierfir ist im Vorfeld eine Abstiummung vorzunehmen.

Die in nachfolgender Position beschriebene Tatigkeit "Freimachen des Gelandes"
bezieht sich daher auf die Entfernung von kleineren Pflanzen, welche (ber die
Bauzeit hinweg den Baubetrieb stéren konnen (z.B. hohes Gras, ...)
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01.01

01.02

01.03

Baustelleneinrichtung, insgesamt

Baustelleneinrichtung

Einrichten und Raumen der Baustelle
mit An- und Abfuhr, sowie Vorhalten
der zur Durchfiihrung der nachstehend
beschriebenen Arbeiten erforderlichen
Maschinen, Gerate, Werkzeuge und
Bauwagen fiir die Dauer der Arbeiten.

1psch

Baustellensduberung

Baustellensauberung

nur auf besondere Anweisung der Bauleitung

- Schuttreste von anderen Unternehmern entfernen

- Schuttanteile entfernen, deren Verursacher nicht
feststellbar ist, z.B. durch unberechtigte Entsorgung
durch Anwohner

- Gelande im Bauzustand zwischenreinigen

- lose Verpackungen Abfallteile und zu entsorgendes
herrenloses Material aufsammeln, und hochverdichtet
in die nachstehenden Container flllen.

Die Baustelle muss nach der Sauberungsaktion
Besenrein sein.

126m2

Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausristung

Persoénliche Schutzausstattung (Einweganzug,P2-Maske ...) fir die

Gewerbeaufsicht, die Bauleitung des AG und Bauherrn liefern, vorhalten und

nach Gebrauch fachgerecht entsorgen,

58t
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01.04

Technische Bearbeitung

Technische Bearbeitung

Technische Bearbeitung flir den gesamten Umfang
der Ausschreibung (alle Titel) mit den dazugehdrigen
Ubersichtszeichnungen, den Konstruktionszeich-
nungen sowie den Regeldetails und allen notwendigen
Berechnungen.

Basierend auf diesen Planen und in Verbindung mit
den Werk- und Detailplanen des Architekten hat der
Auftragnehmer die technische Bearbeitung fir die
Montage-, Werkstatt- und Detailplane sowie die
statischen Nachweise zu erbringen

Alle Plane und Nachweise sind dem Architekten

und dem Tragwerksplaner je in 2-facher Ausfertigung
zur Prifung und Freigabe vorzulegen.

1psch

Summe 01

Baustelleneinrichtung
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02

Aussichtsterrasse

sofern nicht anders angegeben gelten fiir die
in diesem Titel aufgefihrten Positionen folgende
Materialangaben:

Stahlbauteile mit Korrosionsschutz durch Feuer-
verzinken (Stlickverzinken) gemal DIN EN ISO
1461: 2009-10, fur tragende feuerverzinkte Stahl-
bauteile nach Bauregelliste A, Teil 1, Lfd. Nr.
4.9.15 ist die DASt-Richtlinie 022 "Feuerverzinken
von tragenden Stahlbauteilen" zusatzlich anzu-
wenden, somit konform zu den Anforderungen
der DIN EN 1090-2 Anhang F,

Stahlzusammensetzung nach DIN EN 10025,
gemal Pkt. 7.4.3, Tabelle 1, "Zum Feuerverzinken
geeignet”,

die gesamte Konstruktion ist gem. DIN EN ISO
14713-2 feuerverzinkungsgerecht zu konstruieren
und zu fertigen, alle Verbindungsmittel (Schrauben,
Muttern usw.) feuerverzinkt gemaf DIN EN ISO
10684: 2011-09,

Auswahl des Korrosionsschutzsystems gem. DIN
EN ISO 14713-1/ Tabelle 2 - Zeile 1 nach Umge-
bungsbedingungen:

Geeignet fur den Einsatz bis zur Korrosivitatskate-
gorie gemal DIN EN ISO 14713-1
Korrosivitatskategorie: C3

Schutzdauerklasse, Schutzdauer: VH (= 40)
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02.01

Unterkonstruktion Aussichtsterrasse und Rampenaufgang

herstellen, liefern und montieren der Unterkonstruktion mit Rampe, inkl. aller
Klein- und Montageteile und Ankerplatten

Unterkonstruktion:
-HEA 120
- HEA 160

Rampe:
- IPE 100
-U 180

Abstutzungen:
-Rohr42,4 x 4
- Rohr 60,3 x 4

(Angaben gemal beigeflgter Systemskizze, Tragwerksplanung)
Liefern und Einbauen der Konstruktion.

Male entsprechend Planung des Architekten, Tragwerkplaners und
Uberprifung vor Ort,

Auf statische Erfordernisse prifen.

siehe Planunterlagen:

429 WO0201 Grundriss Dachaufsicht

429 WO0301 Schnitt A-A & B-B

429 W0401 Ansichten

429 D0801 Dachdetail
beigefiigte Systemskizze Tragwerksplaner

L



M_ﬂ woorjos =7/ %

ks T S

<n

...........................................................................................................................................................................................

_” ...... .. ............................ F 2 - i
05T 99 ! 79°€ N wy N S9S°E N
A 1
N | 1
- | |
g S (pueisueag) 0.8 I — St ry—r— :
E! - ; i |
m = L R I ]
= A+ | i |
- ’ | | ===
F—a 1 A e — 1
EET+ : T s18°Z+ [ 6L+ !
try) gepod) 7T (TTy) adiey yoeq sayun.dag |l \ yoeq sayunidag o
! 1 i . | S — S THEE ¥ Yt
T...w . ! — e S == | - __ | v
/ A4 odi Y - - U { - i
l15981ep o1 \ W 7 B AR T B -
2s||n4 pun -8es| I , H " g N s 1 = & i 15
131w 31018119 (PueisiFedgiips S e AN SRR B L L o Y S e e et 150 1 e e g e e e e ersameastsames' | PN
\ s NI /
| _ _ : L. [pueiseq) dunidsyaeq ayoe|}Ja11042s
| 9§ 09 03 x4 _. 1
o 2718 |
s

99'S 8L

66 CTR -
i
vL9 >




Projekt:
LV-Bezeichnung:

Sanierung Steinhauerhaus Flossenblirg

Schlosserarbeiten

Seite 40

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

02.02

Geldnder Aussichtsterrasse, Bristung inkl. Rampenaufgang

Gelander liefern und montieren, inkl. aller Klein- und Montageteile

Gelanderpfosten (Feld) und Obergurt:
Profil: Flachstahl,
Abmessungen: 42 x 10 mm
Brustungshohe: 880 mm, Achsmalf}
Pfostenhohe: ca. 760 mm
Feldlange: ca. 3.500 mm

Gelanderpfosten (Endstiicke):

Profil: Flachstahl,

Abmessungen: 42 x 10 mm

Brustungshoéhe: 880 mm, Achsmalf}

oberer Abschluss: halbrund, @ 42 mm,
bindig mit Handlauf

Achseinteilungen der Gelanderpfosten gleichmafig
auf jeweilige Seiten verteilt, bzw. wie in den Planen

angegeben,

Handlauf:

Material: Edelstahl, V4a,
Oberflache: matt gebirstet
Profile: Rundrohr
Abmessungen: 342 x2,3mm

Bristungshohe: 880 mm, Achsmal}
Lange Handlauf: s. Feldlange

Ausflhrung: gemalf DIN 18040-2
Montage Handlauf an Gelander:

Profil: Flachstahl,
Abmessungen: 15 x 15 mm

Lange: ca. 120 mm

inkl. Handlaufhalterung, Bogenlange 20 mm,
mit Handlauf verschraubt,

Anschlisse an Konstruktion:

Befestigung zur Tragkonstruktion mit Laschen:

Profil: Flachstahl
Abmessungen: 42 x 10 mm
Lange: nach stat. Erfordernissen

an Gelanderpfosten kraftschlissig verschweilt,
mit Konstruktion nach stat. Erfordernissen ver-
schraubt,

Die Briistungshéhe von mind. 900 mm i. OKG ist
einzuhalten,

Liefern und Einbauen der Konstruktion.
Male entsprechend Planung des Architekten,
Tragwerkplaners und Uberprifung vor Ort,

Auf statische Erfordernisse prifen.

siehe Planunterlagen:
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429 W0201 Grundriss Dachaufsicht

429 WO0301 Schnitt A-A & B-B

429 W0401 Ansichten

429 D0801 Dachdetail

beigefiigte Systemskizze Tragwerksplaner

1o

02.03 Zulage Pulverbeschichtung
Zulage fur Pulverbeschichtung der vorg. Pos., nur nach Angabe AG

Farbe: DB703 bzw. nach Wahl AG

Tpsch s e ————

02.04 Gitterrost, R12

herstellen, liefern und montieren des Gitterrost auf Rampe, inkl. aller Klein-
und Montageteile

Rutschhemmung: R12

Maschenweite: ca. 30/30 mm

Liefern und Einbauen der Konstruktion.

Male entsprechend Planung des Architekten,
Tragwerkplaners und Uberpriifung vor Ort,
Auf statische Erfordernisse prufen.

siehe Planunterlagen:

429 W0201 Grundriss Dachaufsicht

429 WO0301 Schnitt A-A & B-B

429 WO0401 Ansichten

429 D0801 Dachdetail
beigefiigte Systemskizze Tragwerksplaner

14m2 s ss————

Summe 02 Aussichtsterrasse L r———
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03

03.01

Bodenbelag Aussichtsterrasse

Bodenbelag, Kunstharzpressholz, mind. R10 V4 bzw. mind. R11
Bodenbelag als Dielen aus Kunstharzpressholz lieferen und verlegen
Inkl. s&mtlichen bendtigten Zubehor fur die Montage und Befestigung.
Einbauort: auf bei Punkt 02.01 beschriebene Aussichtsterrasse
Farbe: nach Wahl AG

Oberflache: nach Wahl AG

Rutschhemmung: mind. R10 V4 bzw. mind. R11

Liefern und Einbauen der Konstruktion.

Male entsprechend Planung des Architekten,

Tragwerkplaners und Uberpriifung vor Ort.

Auf statische Erfordernisse prufen.

46,5m2

Summe 03

Bodenbelag Aussichtsterrasse
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04

Gittertiir

sofern nicht anders angegeben gelten fiir die
in diesem Titel aufgefihrten Positionen folgende
Materialangaben:

Stahlbauteile mit Korrosionsschutz durch Feuer-
verzinken (Stlickverzinken) gemal DIN EN ISO
1461: 2009-10, fur tragende feuerverzinkte Stahl-
bauteile nach Bauregelliste A, Teil 1, Lfd. Nr.
4.9.15 ist die DASt-Richtlinie 022 "Feuerverzinken
von tragenden Stahlbauteilen" zusatzlich anzu-
wenden, somit konform zu den Anforderungen
der DIN EN 1090-2 Anhang F,

Stahlzusammensetzung nach DIN EN 10025,
gemal Pkt. 7.4.3, Tabelle 1, "Zum Feuerverzinken
geeignet”,

die gesamte Konstruktion ist gem. DIN EN ISO
14713-2 feuerverzinkungsgerecht zu konstruieren
und zu fertigen, alle Verbindungsmittel (Schrauben,
Muttern usw.) feuerverzinkt gemaf DIN EN ISO
10684: 2011-09,

Auswahl des Korrosionsschutzsystems gem. DIN
EN ISO 14713-1/ Tabelle 2 - Zeile 1 nach Umge-
bungsbedingungen:

Geeignet fur den Einsatz bis zur Korrosivitatskate-
gorie gemal DIN EN ISO 14713-1
Korrosivitatskategorie: C3

Schutzdauerklasse, Schutzdauer: VH (= 40)
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04.01

2 flg. Gittertiire

herstellen, liefern und montieren einer absperr-
baren 2. flg. Zugangstiire zum Steinhauerraum, inkl.
Beschlage und Anschlagbleche flir Drehfllgel,

inkl. aller Klein- und Montageteile

Abmessung Durchgang: ca. 1895 x 1.910 mm,
Ort: Siidfassade Steinhauer

Rahmenkonstruktion und Mittelgurt:

Profil: Rechteckrohr,
Abmessungen: 30x20x2 mm
Gesamtbreite: ca. 1895 mm
Gesamthohe: ca. 1910 mm

Abstand z. Bestand: ca. 50 mm (zweiseitig, an
Bestand angepasst)
Abstand im Bereich der
Bander nach Erforderniss
Abstand z. Boden: max. 120 mm

Fillstéabe:

Profil: Rundstab
Abmessungen: g 8 mm,

Lange: je ca. 1.800 mm (gesamt)
Achsabstand: max. 120 mm

inkl. Bander nach stat. Erfordernissen, an Rahmen-
konstruktion befestigt,

Anschluss Bander an Bestandsmauerwerk (Mischmauerwerk):
Profil: L-Winkel

Abmessungen: nach stat. Erfordernis

Anzahl: wie Anzahl Bander

an Bestand inkl. Langlochbohrungen fiir Toleranz-

ausgleich mit je 1x M 12 verschraubt und gedubelt

inkl. PZ-Einsteckschloss nach DIN 18251,

Klasse 3, fir eintouriges Schlief3en, Stulp silber-

metallic, Lage oberhalb Handlauf, inkl. Blende fiir
vorbeschrienes Einsteckschloss

Montage der Falle zwischen den Fllgeln, inkl. Toleranzausgleich
Ort: Zugang Steinhauer-Raum

Tardricker u. Schloss: s. gesonderte Pos.

Liefern und Einbauen der Konstruktion.

MaRe entsprechend Planung des Architekten,

Tragwerkplaners und Uberpriifung vor Ort,

Auf statische Erfordernisse prifen.

18t
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04.02

Tiirschutzbeschlag, Durchgangstiire Steinhauer-Raum, rund,
aufgesetzte
PZ-Schliisselrosette

Tarschutzbeschlage nach DIN 18257 als Wechsel-
garnitur fir Durchgangstiire

Ort: Zugang Steinhauer-Raum

Garnitur:

liefern und einbauen eines Tlrschutzbeschlages
nach DIN 18255, mit aufgesetzten Rosetten,
rund, fir vorbeschriebene Tir im Kellergeschoss
(Zugang HA-Raum)

PZ-Lochung fir SchlieRzylinder (Schlief3zylinder
s. gesonderte Pos.), inkl. Zylinderabdeckung (ZA),
durchgehend verdeckt verschraubt

Material Edelstahl V2A, Farbe nach Wahl AG
Tardrucker:

aufien: Drehknopf zur Entriegelung

innen: ohne,

Form nach Wahl AG

inkl. Lieferung und Montage

Angebotenes Fabrikat:
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04.03

04.04

PZ-SchlieBzylinder, Durchgangstiire Steinhauer-Raum

liefern und einbauen eines Profildoppelzylinder
nach DIN 18252, passend zu vobeschriebenem
PZ-Einsteckschloss nach DIN 18251-1

Ort: Zugang Steinhauerraum

Brandschutzanforderung: keine
Anwendungsort: Kellerraum mit ganzjahriger
Zwangsbeliiftung und jahreszeitlich bedingtem
Wechsel der Luftfeuchtigkeit

Bohr- und Ziehschutz, als Einsteckschloss bei
Drehfliigeln, manuelle Verriegelung durch Nutzer

Tardrucker:
aulden: festmontierter Knopf
innen: Turdrickergarnitur mit Hochhaltefeder

inkl. 5 Schlussel fiir Verwaltung

Angebotenes Fabrikat:

Zulage Pulverbeschichtung

Zulage fiir Pulverbeschichtung nur nach Angabe AG

Farbe: DB703 bzw. nach Wahl AG

1psch
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04.05 Bestehende Vergitterung aufbereiten

Aufbereiten der bestehenden Fenstergitter

2x Fenster mit je 4 schmiedeeisernen Gitterstaben
inkl. nachverfugen der bestehenden Verankerungen.

Ort: Steinhauer und Ausstellung I

Nach Riicksprache mit Bauleitung und AG.

Z 9

Abb bestehede Vergitterung

28t i s——————

Summe 04 Gittertlir L rreen—————————
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05

Handlaufe und Gelédnder, Innenbereich

sofern nicht anders angegeben gelten fiir die
in diesem Titel aufgefihrten Positionen folgende
Materialangaben:

Stahlbauteile mit Korrosionsschutz durch Feuer-
verzinken (Stlickverzinken) gemal DIN EN ISO
1461: 2009-10, fur tragende feuerverzinkte Stahl-
bauteile nach Bauregelliste A, Teil 1, Lfd. Nr.
4.9.15 ist die DASt-Richtlinie 022 "Feuerverzinken
von tragenden Stahlbauteilen" zusatzlich anzu-
wenden, somit konform zu den Anforderungen
der DIN EN 1090-2 Anhang F,

Stahlzusammensetzung nach DIN EN 10025,
gemal Pkt. 7.4.3, Tabelle 1, "Zum Feuerverzinken
geeignet”,

die gesamte Konstruktion ist gem. DIN EN ISO
14713-2 feuerverzinkungsgerecht zu konstruieren
und zu fertigen, alle Verbindungsmittel (Schrauben,
Muttern usw.) feuerverzinkt gemaf DIN EN ISO
10684: 2011-09,

Auswahl des Korrosionsschutzsystems gem. DIN
EN ISO 14713-1/ Tabelle 2 - Zeile 1 nach Umge-
bungsbedingungen:

Geeignet fur den Einsatz bis zur Korrosivitatskate-
gorie gemal DIN EN ISO 14713-1
Korrosivitatskategorie: C3

Schutzdauerklasse, Schutzdauer: VH (= 40)
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05.01

Handlauf Innentreppe, Ausfilhrung gemat DIN 18040-2

herstellen, liefern und montieren eines beidseitigen,
Handlaufs im Bereich der Innentreppe, Aus-
fihrung gemaf DIN 18040-2, Montage ,

inkl. aller Klein- und Montageteile

Material: Edelstahl, V4a
Oberflache: matt gebirstet
Profile: Rundrohr
Abmessungen: 342 x2,3mm
Endkappen: flache Ausfiihrung
Bristungshohe: 880 mm, Achsmal}

lichter Wandabstand: = 50 - ca. 200 mm, im Be-
reich von Wanderverspringen
ist das Mal} anzupassen

Krimmlinge:
Material: Stahl, fv
Profil: Flachstahl, gebogen
Abmessungen: 20x 5 mm
Lange: ca. 50 - 200 mm,

an Bestand angepasst,
Montage: an Handlauf angeschweil3t,

Montage an Wand: an Ankerplatte angeschweil3t,
Platte nach stat. Erfordernissen, mit M 12
verschraubt und verdubelt, Mischmauerwerk,

Achseinteilungen der Halter gleichmafig auf je-
weilige Seiten verteilt,

Der Handlauf ist beidseitig des Treppenlaufs

zu montieren. Die Handlaufe sind durch-

gangig auszufiihren und den gegebenen Wandver-
haltnissen anzupassen, ragt der Handlauf am Ende
dennoch um mehr als 100 mm von der Wand weg,
so ist das jeweilige Ende zur Wandseite

hin abgebogen auszubilden (Vermeidung von Ver-
letzungsgefahren), dies ist in die Position mit einzu-
kalkulieren und wird nicht gesondert vergutet,

am Ende des Handlaufes ist dieser gemaf DIN
18040-2 auf einer Lange von 300 mm waagrecht
zu fihren und mit einer Orientierungshilfe (s. ge-
sonderte Position) zu kennzeichnen,

im Bereich des kleinen Podestes im Mittelteil des
Treppenlaufes befindet sich im Wandeck (Nordwand)
ein Mauerversprung, dieser ist mittels 45° Umlenk-
ungen zu Uberbricken (s. Systemskizze), der Hand-
lauf ist anschlielend wieder entlang der Mauer zu
fuhren, der Abstand der beiden Handlaufteile am
Absperrgitter (Zugang HA-Raum) ist so zu bemessen,
dass ein Offnen der Tlre gewahrleistet ist,

vor Produktion ist ein Aufmafd vor Ort in Absprache
mit dem AG bzw. der Bauleitung durchzuflihren,

liefern und einbauen der Konstruktion,
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Male entsprechend Planung des Architekten,
Tragwerkplaners und Uberpriifung vor Ort,

Auf statische Erfordernisse prufen.
172 3

05.02 Zulage Pulverbeschichtung

Zulage fur Pulverbeschichtung nur nach Angabe AG

Farbe: DB703 bzw. nach Wahl AG

Tpsch i e ————

Summe 05 Handlaufe und Gelander, Innenbereich e
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06

06.01

Halterungen und Sitzbank

sofern nicht anders angegeben gelten fiir die
in diesem Titel aufgefihrten Positionen folgende
Materialangaben:

Stahlbauteile mit Korrosionsschutz durch Feuer-
verzinken (Stlickverzinken) gemal DIN EN ISO
1461: 2009-10, fur tragende feuerverzinkte Stahl-
bauteile nach Bauregelliste A, Teil 1, Lfd. Nr.
4.9.15 ist die DASt-Richtlinie 022 "Feuerverzinken
von tragenden Stahlbauteilen" zusatzlich anzu-
wenden, somit konform zu den Anforderungen
der DIN EN 1090-2 Anhang F,

Stahlzusammensetzung nach DIN EN 10025,
gemal Pkt. 7.4.3, Tabelle 1, "Zum Feuerverzinken
geeignet”,

die gesamte Konstruktion ist gem. DIN EN ISO
14713-2 feuerverzinkungsgerecht zu konstruieren
und zu fertigen, alle Verbindungsmittel (Schrauben,
Muttern usw.) feuerverzinkt gemaf DIN EN ISO
10684: 2011-09,

Auswahl des Korrosionsschutzsystems gem. DIN
EN ISO 14713-1/ Tabelle 2 - Zeile 1 nach Umge-
bungsbedingungen:

Geeignet fur den Einsatz bis zur Korrosivitatskate-
gorie gemal DIN EN ISO 14713-1
Korrosivitatskategorie: C3

Schutzdauerklasse, Schutzdauer: VH (= 40)

Montagegestell fiir Monitor

herstellen, liefern von Montagegestell fiir Monitor, inkl. aller Klein- und
Montageteile

Konstruktion aus Vierkantrohr mit Blechverkleidung

MafRe: ca. 1,20m x 2,00m x 0,30m
Ort: Ausstellung I

Liefern und Einbauen der Konstruktion.
Male entsprechend Planung des Architekten,
Tragwerkplaners und Uberprifung vor Ort,

Auf statische Erfordernisse prifen.

75kg e
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06.02

06.03

Halterungen fiir Infotafel

herstellen, liefern und montieren der Halterungen fiir Infotafel, inkl. aller
Klein- und Montageteile

Konstruktion:

Winkel aus Vierkantrohr mit Flachstahl als Auflager fiir Intotafel
Vierkantrohr: 50x50 mm

Ort: Ausstellung

Montage an neuen Gelander.

Liefern und Einbauen der Konstruktion.

MaRe entsprechend Planung des Architekten,

Tragwerkplaners und Uberpriifung vor Ort,

Auf statische Erfordernisse prifen.

30kg e

Sitzbank auf Terrasse

herstellen und liefern der Sitzbank auf Aussichtsterrasse, inkl. aller Klein-
und Montageteile

Konstruktion aus Vierkantrohr mit Blechverkleidung

MafRe: ca. 3,00m x 0,80m x 0,60m
Ort: Aussichtsplattform

Sitzflache: Sitzflache aus Kunstharz

Farbe: nach Wahl AG

Oberflache: nach Wahl AG

Liefern und Einbauen der Konstruktion.

MaRe entsprechend Planung des Architekten,
Tragwerkplaners und Uberpriifung vor Ort,

Auf statische Erfordernisse prifen.

100kg e
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06.04 Rahmen fiir Schacht

herstellen, liefern und montieren der Rahmeneinfassung, inkl. aller Klein- und
Montageteile

4 seitiger Schachtrahmen, aus Z-Profilen
mit Auflager fir begehbare Glasplatte

Malfe ca. 1,50m x 1,00
Ort: Ausstellung Il

Liefern und Einbauen der Konstruktion.
Mafe entsprechend Planung des Architekten,
Tragwerkplaners und Uberprifung vor Ort,

Auf statische Erfordernisse prufen.

1 TN

06.05 Zulage Pulverbeschichtung
Zulage fir Pulverbeschichtung nur nach Angabe AG

Farbe: DB703 bzw. nach Wahl AG

1psch s s

Summe 06 Halterungen und Sitzbank
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07

07.01

07.02

07.03

Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten, Regie

Fur nicht naher beschriebene Arbeiten werden
Regiestunden veranschlagt. Dies gilt jedoch
nur fir Arbeiten nach vorheriger, schriftlicher
Vereinbarung und Genehmigung durch den
Auftraggeber.

Vor Beginn der Arbeiten ist der Bauleitung eine Liste

mit den Namen der Mitarbeiter und ihrer Qualifikation
(Vorarbeiter, Facharbeiter etc.) zu Gibergeben. Vom
Unternehmer sind genaue Stundenzettel mit Angabe der
verwendeten Materialien zu flihren und der Bauleitung
taglich, jedoch spatestens innerhalb von 24 Stunden,
zur Genehmigung vorzulegen.

Zu spat oder gar nicht vorgelegte Regielisten haben
kein Anrecht auf spatere Vergitung!

Stundenléhne einschl. aller Un- und Nebenkosten,
samtlicher Zuschlage sowie Auslése und Fahrtkosten
vom Sitz des Unternehmers zur Baustelle.

Meister-, Polier- oder Vorarbeiterstunden werden als
Facharbeiterstunden vergutet!!!!

Gerateeinsatz ist einschlief3lich :
Bedienungspersonal incl. sdmtlichen anfallenden Kosten,
Betriebsstoff An- und Abtransport.

Es werden nur die Einsatzstunden auf der Baustelle
gegen bestatigten Stundennachweis vergiitet;
Nur auf Anweisung der Bauleitung.

Facharbeiter
Facharbeiter

10

Helfer
Helfer

10

Bohrmaschine einschl. Bedienung

Bohrmaschine mit Bedienung, auf
Anordnung und zum Nachweis,
vorhalten.

5h
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07.04 Trennschleifer einschl. Bedienung und Trennscheiben

Trennschleifer einschl. Trennscheiben,
mit Bedienung, als Handgerat, fur "',
auf Anordnung und zum Nachweis,
vorhalten.

5h s s

07.05 PE-Folie

I 1172

Summe 07 Stundenlohnarbeiten
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(0Y4 Zusammenstellung Summe EUR
01 Baustelleneinrichtung ~———————
02 Aussichtsterrasse
03 Bodenbelag Aussichtsterrasse @ ————————
04 Gittertur ~————
05 Handlaufe und Gelander, Innenbereich
06 Halterungen und Sitzbank ~——
07 Stundenlohnarbeiten

Summe Zusammenstellung:

Summe ohne Nachlass:

Nachlass (.......ccccernriernrininnnens %):

Summe netto:

zzgl. 19% MwsSt:

Summe inkl. MwSt:



