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Projekt: Sanierung Steinhauerhaus Flossenblirg

LV-Bezeichnung: Natursteinarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

1.0.0 VORBEMERKUNGEN
1.1.0 zu § 2 VOB / B, Vergutung

Die angebotenen Einheitspreise sind ein Fest-Nettopreise zuziigl. MWSt. Anderungen des Mehrwertsteuersatzes
berechtigen beide Vertragspartner zur entsprechenden Preisanpassung.

Bei Auftragserteilung mul} die Urkalkulation (nur bei Baumeister) in einem versiegelten Brief vorgelegt werden und
verbleibt Uber die gesamte Bauzeit und Abrechnungszeit beim Auftraggeber. In der Urkalkulation mussen séamtliche
ermittelten Massenberechnungen und Einheitspreise mit Unternehmer zuschlagen (die genaue Preiskalkulation)
ersichtlich sein. Bei Mehr- oder Minderkosten, die durch Umstellungen oder Anderungen entstehen, werden die
Preise der Urkalkulation als Grundlage fir die neue Preisermittlung ver wendet.

1.2.0 zu § 3 VOB / B, Ausfiuihrungsunterlagen

Dem Leistungsverzeichnis liegen dazugehdérige Anlagen bei.

1.3.0 zu §4, Abs. 4 VOB /B, Wasser und Energiekosten

Wasser und Energiekosten werden wie folgt behandelt:

Der Bauherr beauftragt den Baumeister mit der Einrichtung und Wartung eines Baustellenprovisoriums fir Wasser
und elektrische Energie (siehe Baustelleneinrichtung). Die Kosten fiir den Verbrauch werden vom Bauherrn
getragen.

1.4.0 zu §4 Abs. 8 (1 -3) VOB / B, Nachunternehmen

Mit schriftlicher Zustimmung des AG darf der AN die Leistung an Nachunternehmer Ubertragen.(siehe auch 2.2.2 a
Liste der Nachunternehmer)

1.5.0 zu § 5 VOB / B, Ausflhrungsfristen
Die genauen Einzeltermine, welche fir den Fertigstellungstermin des Gesamtprojektes ausschlaggebend sind,
werden auf dem Deckblatt des Leistungsverzeichnisses vorgeschlagen, und bei Auftragserteilung mit dem AN

abgestimmt und festgelegt.

Sie werden nach Prufung der Angebote in einem flr das ganze Bauwerk aufgestellten Terminplan integriert, und
gelten dann als verbindliche Vertragsfristen.

1.6.0 zu § 10 VOB / B, Versicherung

Der AN weist nach, dal} er im ausreichendem Umfang gegen Personen-, Sach- und Vermégensschaden
abgesichert ist.(siehe "Erklarung und Unterschrift") Der Bauherr schlief3t eine Bauwesensversicherung ab!

1.7.0 zu § 11 VOB / B, Vertragsstrafen

Bei Nichteinhaltung der vereinbarten Fertigstellungstermine wird pro Tag der Uberschreitung eine Vertrags- /
Konventionalstrafe festgelegt:

0,2 % der Auftragssumme/Tag bei Qberschreitung der Einzelfristen
0,3 % der Auftragssumme/Tag bei Uberschreitung des Gesamtfertigstellungstermines des jeweiligen Gewerkes

Die Vertragsstrafe ist gesetzlich beschrankt auf 5% der Auftragssumme.
1.8.0 zu § 12 VOB /B, Abnahme

Es findet grundsatzlich eine férmliche Abnahme statt.
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LV-Bezeichnung: Natursteinarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

1.9.0 zu § 13 Méangelanspriche

Die Gewahrleistungsfrist wird nach § 13 Nr.4 VOB/B mit 4 Jahren ab Abnahme festgelegt.

1.10.0 zu § 16 Abs 2 (2) VOB / B, Zahlungen

Vorauszahlungen werden nicht vereinbart.

1.11.0 zu § 17 Abs 6 (1) VOB / B, Sicherheitsleistungen

a) Abschlagszahlungen i

Der AG behalt sich vor, 5 % der Gesamtsumme der Abschlagszahlungen bis zur endgultigen Uberprifung der
SchluRrechnung einzubehalten, wenn die Auftragssumme 250.000,-- € Netto Uberschreitet.

b) Schlurechnung

Der AG behalt sich vor, 3 % der Abrechnungssumme auf die Dauer von vier Jahren als Sicherheit einzubehalten,
wenn die Auftragssumme 250.000,-- € Netto Ubersteigt. Jedoch wird gegen Aushandigung einer entsprechenden
unbefristeten Bankblrgschaft der Garantiebetrag ausbezahilt.

1.12.0 zu § 18 VOB / B, Streitfalle

Gerichtsstand ist: Neustadt a. d. Waldnaab
Erfullungsort fur alle Anspriiche : Die Baustelle
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Vorbemerkungen / Vertragstexte

2.0.0 BESONDEREVERTRAGSBEDINGUNGEN
2.1.0 Unvorhersehbare Leistungen

Regie- und Tagelohnarbeiten, welche in unmittelbarem Bezug zu den Leistungen des nachfolgenden
Leistungsbeschriebes stehen, werden zur Auftragssumme hinzugerechnet.

2.2.0 Unterlagen

Mit der Abgabe des Angebotes erklart sich der Bieter bereit, sdmtliche eingereichte Angebotsunterlagen ohne
Vegutung dem Auftraggeber zu Uberlassen.

VVom Bieter vorzulegende Unterlagen:

2.2.1 Bei Angebotserdffnung:

a) Referenzliste mit Anschrift der Bauherren, mit Telefonnummer.

b) Liste der Nachunternehmer fur dieses Projekt mit Name, Anschrift und Telefonnummer

c) Leistungsproben kénnen zu allen Leistungsabschnitten der Bau- bzw. Ausstattungselementen gefordert werden.
Sie sind fur den AG kostenlos.

d) Unbedenklichkeitsbescheinigungen von
- der Krankenkasse
- der Handwerkskammer

e) Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemafl § 48 b Abs. 1 Satz 1 des
Einkommenssteuergesetzes (EStG)

2.2.2 Nach Auftragserteilung, nach Anforderung:

a) Urkalkulation siehe 1.1.

b) Vertrdge mit den Nachunternehmern

c) Nachweis Uber eine bestehende Haftpflichtversicherung zur Abdeckung von RegreRanspriichen
d) Terminplan

Ein detaillierter Bauzeitenplan fir das eigene Gewerk als Balkenplan ist dem AG nach Beauftragung innerhalb von
zwei Wochen auszuhéandigen. Die Einzelfristen sind detailliert nach dem Ausfiihrungsablauf darzustellen.

e) Ein Baustelleneinrichtungsplan ist dem AG nach Beauftragung innerhalb von zwei Wochen auszuhandigen.
f) Bautagebuch

Der AN ist verpflichtet ein Bautagebuch zu fihren und davon dem Vertreter des AG wdchentlich eine Durchschrift
zu ubergeben. Das Bautagebuch muf} die Angaben enthalten, die fir die Ausfiihrung oder Abrechnung des
Vertrages von Bedeutung sein kdnnten, z.B. Uber Wetter, Temperaturen, Zahl und Art der eingesetzten Grol3geréate,
den wesentlichen Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gréReren Umfangs, Betonierungszeiten oder
dergl.), bestimmte Arten der Ausfiihrung oder Abrechnung, besondere Abnahmen nach VOB/B, § 12, Ziffer 2,
Unterbrechung der Ausflihrung, einschl. kiirzerer Unterbrechungen der Arbeitszeit mit Angabe der Griinde, Unfalle,
Behinderung und sonstige Vorkommnisse, zur Ablaufplanung und Ablaufiberwachung.

g) SchweilRnachweis (nur Stahlbau)
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2.3.0 Textdnderungen
Bei Zuwiderhandlungen von VOB/A § 13, 1.(2), bleibt der Ausschluf? von der Vergabe vorbehalten.
2.4.0 Qualitatssicherung

Es durfen nur Stoffe und Bauteile verwendet werden, fiir die DIN-Normen bestehen oder die einer
Gutelberwachung unterliegen und eine bauaufsichtliche Zulassung haben.

2.5.0 Bestellungen

Der AN hat sich eigenverantwortlich um den Baufortschritt im Interesse seiner Termineinhaltung zu kimmern und
sich rechtzeitig vor Beginn von Leistungen mit dem AG in Verbindung zu setzen, um Detailfragen zu klaren. Der AN
ist verpflichtet, alle in diesem LV angeflhrten Bestellnummern und Artikelbezeichnungen vor der Bestellung mit der
BL auf ihre Richtigkeit zu tiberpriifen und gegebenenfalls zu bemustern, da sich der AG eventuelle Anderungen in
baulicher und gestalterischer Hinsicht vorbehalt.

2.6.0 Auskiinfte und Planeinsichtnahmen

werden vom ausschreibenden Architekten-/Ingenieurbiro erteilt. Eine gemeinsame Ortsbesichtigung findet nicht
statt. Der AN versichert mit Abgabe des Angebotes, dal er sich Uber die Lage, die Beschaffenheit und die
Ausfiihrung der Baustelle bzw. des Bauvorhabens, der Zufahrten und der Lagerplatze ausreichend unterrichtet hat.

Sofern Einzelheiten im LV nach Ansicht des AN nicht genau genug beschrieben sind, hat der AN sich vor
Angebotsabgabe durch Anfrage bei der ausschreibenden Stelle Klarheit zu verschaffen. Spatere Einwande oder
Berufungen, die sich auf Unkenntnis der értlichen Lage, Unklarheiten im LV oder Ahnlichem stiitzen, finden keine
Bericksichtigung.

2.7.0 Personal

Die Ausfuhrung hat unter Beachtung aller amtlichen Vorschriften und unter Einsatz der erforderlichen Maschinen,
Gerate und erfahrenen Facharbeitern zu erfolgen und ist durch einen qualifizierten, weisungsbefugten,
deutschsprachigen Baufihrer zu leiten und zu Uberwachen.

2.8.0 Schutz der Leistungen

Die Durchfiihrung sdmtlicher MalRnahmen zum Schutz des Gewerkes des AN gegen Schnee, Regen, Kalte, Frost
und grof3e Hitze sowie Beschadigungen durch Dritte sind Angelegenheit AN, sie missen aber mit der Bauleitung
abgesprochen werden.

2.9.0 Baulose

Sofern die Leistungen auf Lose verteilt sind, behalt es sich der Bauherr vor, diese getrennt nach Losen zu
vergeben. Der Unternehmer hat dies bei seiner Kalkulation zu berucksichtigen, und ist verpflichtet auch nur ein oder
einzelne Lose ohne Veranderung der Preise anzunehmen und durchzufiihren.

2.10.0 Vollstandige Leistungen

Die Leistung des AN beinhaltet alle notwendigen Leistungen, die zur gebrauchsfahigen schlisselfertigen Erstellung
des Projektes in der vorgeschriebenen Art der Nutzung, Flache, Dimension und Ausstattung notwendig sind, auch
wenn sie nicht im einzelnen in der Baubeschreibung erwahnt sind.

Zusatzlich verstehen sich die beschriebenen Leistungen als fertige, fachgerechte und funktionstlichtige Leistungen
einschlieBlich der erforderlichen Nebenleistungen, sowie Lieferung und Einbau der Materialien. Bei allen Positionen
sind sdmtliche Befestigungsmaterialien, Dubel, Schrauben etc., auch wenn dies nicht ausdrticklich erwahnt ist, mit

in die Preise einzukalkulieren.
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Hierbei sind insbesondere die Belange des vorbeugenden Brandschutzes und der Gewerbeaufsicht, die
Landesbauordnung, sowie die Auflagen der 6rtlichen Behdrden einzubeziehen.

2.11.0 Alternativen / Eventualpositionen
Der Bauherr behalt sich die Beauftragung der Eventualpos. und die Auswahl zwischen den Alternativen vor.

2.12.0 Bei fehlenden Preisangaben im EHP-Feld sowie Eintrdgen von Strichen oder ahnl. Zeichen oder bei Angabe
von "O" wird davon ausgegangen, daf3 der AN diese Leistungen kostenlos erbringt.

2.13.0 Zusammenarbeit mit anderen Firmen

Es ist besonders zu beachten, dal} die Ausfiihrung der Leistungen nach Auftragserteilung evtl. im Zusammenhang
mit anderen Firmen durchgefuhrt werden missen. Der AN hat keinen Anspruch darauf alle seine Leistungen auf
einmal und vollstandig erbringen zu kénnen.

2.14.0 Aufenthalts- und Lagerrdume / -flachen

Einrichtung derselben (verschlielbar), sowie Wiederentfernung und Rdumung nach Beendigung der Arbeiten ist
eine Leistung des AN. Lage, Ausmal} und Zustand der zur Benutzung oder Mitbenutzung Uberlassenen Flachen ist
vor Benutzung durch den AN mit dem AG abzusprechen, festzulegen und in einer Niederschrift festzuhalten (VOB
Teil B § 3.3).

Durch Vorgabe der "SIGEKQ" darf innerhalb der Baustelle nur der Tagesbedarf an benétigten Materialien und
Bauteilen gelagert werden. Materialkleinteilcontainer kdnnen auf zugewiesenen Freiflachen auflerhalb der Baustelle
aufgestellt werden.
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Vorbemerkungen / Vertragstexte

3.0.0 BAUBESCHREIBUNG

Die nachfolgend aufgeflhrten und beschriebenen Bauleistungen stellen lediglich einen Rahmen dar und sind als
Mindestleistungen zu verstehen.

Allgemein

a) Projekt: Umbau und Sanierung best. Steinhauerhaus in

Flossenbiirg

b) Bauort: Steinhauerhaus
ndrdl. Hans-Birk-Str.
92696 Flossenblirg

Koordinaten: 49.733822, 12.342529
bzw. 49°44'01.8" N, 12°20'33.1" E

c) Bauherr: Gemeinde Flossenbiirg
Hohenstaufenstralle 24
92696 Flossenblirg
d) Bauherrnvertreter: 1. BUrgermeister Thomas Meiler
e) Architekt:  ---
f) Stand der Planung: Vorabzug Werkplanung
g) Vorstatik: -
h) Statik: -
i) Schal- und Bewehrungsplane:---
j) Technische Ausbaugewerke: ---
k) Baubiologe: ---

[) Genehmigung:  ---

1) Abnahmen,

Prifungen: Der AN hat alle im Zusammenhang mit der Baumalinahme erforderlichen Abnahmen und
Bescheinigungen bei den hierfir zustandigen Stellen selbst und in eigener Verantwortung zu beantragen (siehe
ZTV). Die anfallenden Behorden-/Prufungsgebihren tbernimmt der AG.

Baustelle
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a) Lage der Baustelle:
Steinhauerhaus
nordl. Hans-Birk-Str.
92696 Flossenblirg

Koordinaten: 49.733822, 12.342529
bzw. 49°44'01.8" N, 12°20'33.1" E

b) Abbruch vorhandener Gebaudeteile:
Abbruch von bestehenden Ziegelbauteilen
Abbruch von bestehenden Stahlbetonbauteilen
Abbruch von bestehenden Natursteinbauteilen
Abbruch von bestehenden Bodenplatten (Beton)

¢) Auszufiihrende Arbeiten:
Erneuerung von Ziegelwandteilen und Fensterleibungen
Schlieflen von bestehenden Turdéffnungen
Herstellen von Wanddurchbrlchen fir Turen und Fenster
Errichtung von Fundamenten und Wanden
Herstellen von Draingraben inkl. Leitungen
Sanierung von Betonteilen (u.a. Decke)
Schlieen von Betonfehlstellen
Herstellen eines Planums fur Pflasterarbeiten (innen, durch
Fremdgewerk)
Errichtung von Auflenanlagen (Traufstreifen, geschotterte
Gewege, ...)

d) Grenzbebauung: nicht vorhanden
e) Schneezone: Zone 3
f) Baugrund: ---
g) Versorgung der Baustelle
mit Strom:
durch Auftraggeber / durch Rohbauunternehmer
mit Wasser:
durch Auftraggeber / durch Rohbauunternehmer

Bauwerk:

a) Allgemein:

bestehendes Steinhauerhaus zur Sanierung und Umbau in einen Infop-Punkt des Geo-Parks

b) Dachneigung: ---
c¢) Blitzschutz: ---

d) Rohbauarbeiten:

vereinzelt Fundamente und Ziegelwande, Turdurchbriiche, Betonsanierung, neue Wegeflhrungen inkl. Unterbau

e) Entwasserung:
Entsorgung des Regen- und Drainwassers Uber das eigene Grundstlck

f) Tragkonstruktion: Bestand



Projekt: Sanierung Steinhauerhaus Flossenblirg
LV-Bezeichnung: Natursteinarbeiten

Seite 10

Vorbemerkungen / Vertragstexte

g) AuRenwande: Bestand (Naturstein und Ziegel)

h) Innenwande: Bestand (Naturstein und Ziegel)

i) Dachkonstruktion: Bestand (Stahlbeton)

j) Dachdeckung: ---

k) Offnungen: Bestand, derzeit ohne Fenster/Tiren

I) Auenanlagen: neue Wegfiihrungen zum und um das Gebaude
m) Erdungsarbeiten: unbekannt

n) Wegeflhrung:

Neubau von Gehwegen als Schotterflachen, sowie Unterbau fur Pflasterbelag durch Fremdgewerke (Vorbereich

Haupteingang
und Notausgang)

0) Randeinfassungen:
Einfassung der Wege und Platze mittels Randleistenstensteinen

p) Barrierefreiheit:

Einhaltung der Barrierefreiheit gem. DIN 18040-3 nicht méglich, aufgrundd er vorhandenen Topographie (u.a.

Forstweg, Héhenspriinge im Gebaude), Abweichung im Bauantrag wurde gestellt

Stand, 10.08.2021
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3.1.0 ZEITLICHER BAUABLAUF Stand 02.02.2022
Umbau und Sanierung Steinhauerhaus in Flossenbiirg
Zeitplan fur Einzelgewerke in Wochen
Abbrucharbeiten: 12. - 13. KW 2022
Baumeisterarbeiten (Gebaude): 12. - 19. KW 2022
Erdarbeiten (Erdleitungen: 15. - 17. KW 2022
Metallbauarbeiten (Vorarbeiten Dach): 15. KW 2022
Dachdeckungsarbeiten: 16. - 18. KW 2022
Metallbauarbeiten (Gitter): 19. KW 2022
Kunststofffensterarbeiten (inkl. Lieferzeit): 12. - 19. KW 2022
Natursteinarbeiten (Mauerwerk): 14. - 16. KW 2022
Rohinstallationen (Elektro): 16. - 18. KW 2022
Putzarbeiten: 20 - 21. KW 2022

Baumeisterarbeiten (AuRenanlagen): 23. - 28. KW 2022
Natursteinarbeiten (Pflaster, innen): 22. - 24. KW 2022
Natursteinarbeiten (Pflaster, aufien): 27. - 28. KW 2022
Metallbauarbeiten (innen): 24. - 25. KW 2022
Metallbauarbeiten (aulen): 27. - 29. KW 2022
Malerarbeiten: 26. - 30. KW 2022

Feininstallation (Elektro): 28. - 29. KW 2022
Méoblierung/Einrichtung: 32. - 33. KW 2022
Fertigstellung: 34. - 35. KW 2022

siehe auch Bauzeitenplan im Anhang.

3.2.1 Mitgeltende Normen und Regeln

3.2.2 Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss giiltigen Fassung einschliellich der

Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaisch technische Bewertungen, gemeinsame technische

Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz:

»oder gleichwertig®, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
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DIN V 1201
Rohre und Formstiicke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton fiir Abwasserleitungen und -kanile -
Typ 1 und Typ 2 - Anforderungen, Priifung und Bewertung der Konformitat

DIN 4045
Abwassertechnik - Grundbegriffe

DIN 4108-3
Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz - Anforderungen,
Berechnungsverfahren und Hinweise fur Planung und Ausfihrung

DIN 4123

Ausschachtungen, Griindungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebaude
DIN 42351

Verdichten von Beton durch Rutteln; Rittelgerate und Ruttelmechanik

DIN 7865-1

Elastomer-Fugenbander zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 1: Formen und MaRe
DIN 7865-2

Elastomer-Fugenbander zur Abdichtung in Beton - Teil 2: Werkstoff-Anforderungen und Priifung
DIN 18100

Tiiren; Wando6ffnungen fiir Tiiren; MaRe entsprechend DIN 4172

DIN 18127

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben - Proctorversuch

DIN 18197

Abdichten von Fugen in Beton mit Fugenbédndern

DIN 18200

Ubereinstimmungs- und Konformititsnachweis fiir Bauprodukte - Werkseigene Produktionskontrolle,
Fremdiberwachung und Zertifizierung von Produkten

DIN 18540
Abdichten von AuBenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen

DIN 18541-1
Fugenbinder aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 1: Begriffe,
Formen, MaRe, Kennzeichnung

DIN 18541-2
Fugenbander aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 2:
Anforderungen an die Werkstoffe, Prifung und Uberwachung

DIN 18920
Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen
bei BaumaBnahmen

DIN 20000-412
Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 412: Regeln fiir die Verwendung von Mauermoértel nach
DIN EN 998-2

DIN 52106
Priifung von Gesteinskérnungen - Untersuchungsverfahren zur Beurteilung der
Verwitterungsbestandigkeit

DIN EN 196-8
Priifverfahren fiir Zement - Teil 8: Hydratationswéarme - Lésungsverfahren

DIN EN 1971
Zement - Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitéatskriterien von Normalzement

DIN EN 197-2
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Zement - Teil 2: Konformitdtsbewertung

DIN EN 459-1
Baukalk - Teil 1: Begriffe, Anforderungen und Konformitétskriterien

DIN EN 459-3
Baukalk - Teil 3: Konformitdtsbewertung

DIN EN 771-5
Festlegungen fiir Mauersteine - Teil 5: Betonwerksteine

DIN EN 771-6
Festlegungen fiir Mauersteine - Teil 6: Natursteine

DIN EN 772-7
Priifverfahren fiir Mauersteine - Teil 7: Bestimmung der Wasseraufnahme von Mauerziegeln fiir
Feuchteisolierschichten durch Lagerung in siedendem Wasser

DIN EN 998-1
Festlegungen fiir M6rtel im Mauerwerksbau - Teil 1: Putzmértel

DIN EN 1097-6
Priifverfahren fiir mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskérnungen - Teil 6:
Bestimmung der Rohdichte und der Wasseraufnahme

DIN EN 1504
Normenreihe: Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken -
Definitionen, Anforderungen, Qualitdtskontrolle und AVCP

DIN EN 10025-2
Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustédhlen - Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir unlegierte
Baustéhle

DIN EN 10088-1
Nichtrostende Stahle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stdhle

DIN EN 12004-2
Mortel und Klebstoffe fiir keramische Fliesen und Platten - Teil 2: Prifverfahren

DIN EN 12190
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
Bestimmung der Druckfestigkeit von Reparaturmérteln

DIN EN 1219241
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken -
KorngréBenverteilung - Teil 1: Priifverfahren fir Trockenkomponenten von Fertigmortel

DIN EN 12271
Oberflachenbehandlung - Anforderungen

DIN EN 12440
Naturstein - Kriterien fiir die Bezeichnung

DIN EN 12591
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Anforderungen an StraBenbaubitumen

DIN EN 12597
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Terminologie

DIN EN 12617-3
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren - Teil
3: Bestimmung des zeitlichen Verlaufs des linearen Schrumpfens von Klebstoffen

DIN EN 12617-4
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren - Teil
4: Bestimmung des Schwindens und Quellens
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DIN EN 12618
Normenreihe: Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken -
Priifverfahren

DIN EN 12620
Gesteinskérnungen fiir Beton

DIN EN 12670
Naturstein - Terminologie

DIN EN 12849
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der Eindringféhigkeit von Bitumenemulsionen

DIN EN 13057
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
Bestimmung der kapillaren Wasseraufnahme

DIN EN 130741
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Riickgewinnung des Bindemittels aus Bitumenemulsion oder
verschnittenen oder gefluxten Bitumen - Teil 1: Riickgewinnung durch Verdunstung

DIN EN 13074-2
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Riickgewinnung des Bindemittels aus Bitumenemulsion oder
verschnittenen oder gefluxten Bitumen - Teil 2: Stabilisierung nach Rickgewinnung durch Verdunstung

DIN EN 13075-1
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung des Brechverhaltens - Teil 1: Bestimmung des
Brechwertes kationischer Bitumenemulsionen, Verfahren mit Feinmineralstoff

DIN EN 13075-2
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung des Brechverhaltens - Teil 2: Bestimmung der
Mischzeit von Feinanteilen in kationischen Bitumenemulsionen

DIN EN 13249
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Geforderte Eigenschaften fiir die Anwendung beim Bau von
StraBen und sonstigen Verkehrsflachen (mit Ausnahme von Eisenbahnbau und Asphaltoberbau)

DIN EN 13285
Ungebundene Gemische - Anforderungen

DIN EN 13294
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
Bestimmung der Verarbeitbarkeitszeit

DIN EN 13295
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
Bestimmung des Karbonatisierungswiderstands

DIN EN 13396
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
Messung des Eindringens von Chloridionen

DIN EN 13584
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
Bestimmung des Kriechens von Betonersatzsystemen im Druckversuch

DIN EN 13747

Betonfertigteile - Deckenplatten mit Ortbetonergéanzung

DIN EN 13755

Priifverfahren fiir Naturstein - Bestimmung der Wasseraufnahme unter atmosphéarischem Druck
DIN EN 14457

Allgemeine Anforderungen an Bauteile, die bei grabenlosem Einbau von Abwasserleitungen und -kanélen
verwendet werden
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DIN EN 15183
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Priifverfahren -
Priifung des Korrosionsschutzes

DIN EN 16907-1
Erdarbeiten - Teil 1: Grundsatze und allgemeine Regeln

DIN EN 16907-2
Erdarbeiten - Teil 2: Materialklassifizierung

DIN EN 16907-3
Erdarbeiten - Teil 3: Ausfihrung von Erdarbeiten

DIN EN 16907-4
Erdarbeiten - Teil 4: Bodenbehandlung mit Kalk und/oder hydraulischen Bindemitteln

DIN EN 16907-5
Erdarbeiten - Teil 5: Qualitatskontrolle und Uberwachung

DIN EN 16907-6
Erdarbeiten - Teil 6: Landgewinnung mit nassgebaggertem Einbaumaterial

DIN EN IEC 62561-6; VDE 0185-561-6
Blitzschutzsystembauteile (LPSC) - Teil 6: Anforderungen an Blitzzéhler (LSC)

DIN EN IEC 62561-7; VDE 0185-561-7
Blitzschutzsystembauteile (LPSC) - Teil 7: Anforderungen an Mittel zur Verbesserung der Erdung

DIN EN ISO 15630-1
Stahl fiir die Bewehrung und das Vorspannen von Beton - Priifverfahren - Teil 1: Bewehrungsstabe,
Walzdraht und Draht

DIN EN ISO 15630-2
Stahl fiir die Bewehrung und das Vorspannen von Beton - Priifverfahren - Teil 2: Geschweilte Matten und
Gittertrager

DIN EN ISO 22476-2
Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen - Teil 2: Rammsondierungen

ATV-DVWK-M 902
Dranfilter aus Kokosfasern fiir giitegesicherte Dranrohre
Herausgeber: Deutsche Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)

BGB-RIiNGB
Bund Giteschutz-Richtlinie - Nicht genormte Betonprodukte - Anforderungen und Priifungen (BGB-RiNGB)
Herausgeber: Bund Giiteschutz Beton und Stahlbetonfertigteile e.V.

BWA-Richtlinien

BWA-Richtlinien fiir Bauwerksabdichtungen Grundwissen Ausfiihrung von Abdichtungen
Herausgeber: BFA-BWA - Bundesfachabteilung Bauwerksabdichtung im Hauptverband der Deutschen
Bauindustrie e.V.

DAfStb-Richtlinie
Richtlinie Vorbeugende MaRnahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton (Alkali-Richtlinie)
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DATfStb-Richtlinie
Richtlinie Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten Gesteinskérnungen nach DIN EN 12620
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DATfStb-Richtlinie
Richtlinie Selbstverdichtender Beton (SVB-Richtlinie)
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DATfStb-Richtlinie
Richtlinie Massige Bauteile aus Beton
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Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DATfStb-Richtlinie
Richtlinie Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmaortel
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DAfStb-Richtlinie
Richtlinie fiir die Herstellung von Beton unter Verwendung von Restwasser, Restbeton und Restmortel
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DATfStb-Richtlinie
Richtlinie fiir Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)

DAfStb-Richtlinie

Richtlinie Qualitat der Bewehrung — Ergdnzende Festlegungen zur Weiterverarbeitung von Betonstahl und zum
Einbau der Bewehrung

Herausgeber: Deutscher Ausschuss fir Stahlbeton (DAfStb)

DBV-Merkblatt
Abstandhalter nach Eurocode 2
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Unterstiitzungen nach Eurocode 2
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Riickbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkasten nach Eurocode 2
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV Merkblatt

Betondeckung und Bewehrung. Sicherung der Betondeckung beim Entwerfen, Herstellen und Einbauen der
Bewehrung sowie des Betons nach Eurocode 2

Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt

Betonierbarkeit von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton - Planungs- und Ausfiihrungsempfehlungen fiir
den Betoneinbau

Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Injektionsschlauchsysteme und quellfahige Einlagen fiir Arbeitsfugen
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Beton und Betonstahl
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Begrenzung der Rissbildung im Stahlbeton- und Spannbetonbau
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Betonieren im Winter
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Betonschalungen und Ausschalfristen
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt
Nicht geschalte Betonoberflache
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)
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DBV-Merkblatt
Nachbehandlung von Beton
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DNV BTI 1.1
Bautechnische Information Naturwerkstein: Mauerwerk
Herausgeber: Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV)

DNV BTI 1.2
Bautechnische Information Naturwerkstein: Massive Bauteile aus Naturstein
Herausgeber: Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV)

DNV BTI 1.3
Bautechnische Information Naturwerkstein: Massivstufen und Treppenbelége, auen
Herausgeber: Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV)

DNV BTI 1.4
Bautechnische Information Naturwerkstein: Bodenbelage, auBen
Herausgeber: Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV)

DVGW GW 306
Arbeitsblatt: Verbinden von Blitzschutzsystemen mit metallenen Gas- und Trinkwasser-Installationen
Herausgeber: Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

DVGW GW 315
Hinweise fiir MaBnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten
Herausgeber: Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

FGSV 293/4

RAS-LP 4 - Richtlinien fiir die Anlage von StraBBen - Teil: Landschaftspflege (RAS-LP) - Abschnitt 4: Schutz
von Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei BaumaBnahmen

Herausgeber: Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen

FGSV 516
Merkblatt fir die Verdichtung des Untergrundes und Unterbaues im StraBenbau
Herausgeber: Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen

FGSV 535
M Geok E - Merkblatt Giber die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des StraRenbaus
Herausgeber: Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen

FGSV 551
Merkblatt tiber Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen mit Bindemitteln
Herausgeber: Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen

FLL Regelwerk
Empfehlungen zur Versickerung und Wasserriickhaltung
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.

IVD-Merkblatt Nr. 23
Abdichtungen von Fugen und Anschlissen an Naturstein
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

MB 866
Merkblatt 866: Nichtrostender Betonstahl
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

MB 876
Merkblatt 876: Edelstahl Rostfrei im Mauerwerksbau
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei (ISER)

Merkblatt
Mauerwerk mit Dinnbettmdrtel (Dinnbettmauerwerk)
Herausgeber: Verband fir Dammsysteme, Putz und Moértel e. V. (VDPM)
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Richtlinie
Planung und Ausfiihrung von Abdichtungen mit mineralischen Dichtungsschlammen
Herausgeber: Deutsche Bauchemie e.V.

Richtlinie
Planung und Ausfiihrung von Abdichtungen erdberiihrter Bauteile mit flexiblen Dichtungsschlammen
Herausgeber: Deutsche Bauchemie e.V.

VdS 2008
Feuergefahrliche Arbeiten, Richtlinien fiir den Brandschutz
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

VvdS 2010 .
Risikoorientierter Blitz- und Uberspannungsschutz
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

VvdS 2021
Baustellen — Unverbindlicher Leitfaden fiir ein umfassendes Schutzkonzept
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

VdS 2031

Blitz- und Uberspannungsschutz in elektrischen Anlagen, Unverbindliche Richtlinien zur
Schadenverhiitung

Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

WTA-Merkblatt 3-13-01/D

Zerstorungsfreies Entsalzen von Naturstein und anderen porésen Baustoffen mittels Kompressen
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

WTA-Merkblatt 4-5-99/D

Beurteilung von Mauerwerk - Mauerwerksdiagnostik

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

WTA-Merkblatt 4-6-14/D

Nachtragliches Abdichten erdberlhrter Bauteile

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

WTA-Merkblatt 4-10-15/D

Injektionsverfahren mit zertifizierten Injektionsstoffen gegen kapillaren Feuchtetransport

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

WTA-Merkblatt 4-11-16/D

Messung des Wassergehalts bzw. der Feuchte von mineralischen Baustoffen

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

WTA-Merkblatt 6-16-19/D

Technische Trocknung durchfeuchteter Bauteile: Planung, Ausfihrung und Kontrolle

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

WTA-Merkblatt 7-1-18/D

Erhaltung und Instandsetzung von Mauerwerk — Konstruktion und Tragfahigkeit

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.
(WTA)

Zement-Merkblatt B 2
Gesteinskornungen fiir Normalbeton
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH
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Zement-Merkblatt B 3
Betonzusatze, Zusatzmittel und Zusatzstoffe
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 4
Frischbeton - Eigenschaften und Priifungen
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 5
Uberwachen von Beton auf Baustellen
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 6
Transportbeton - Festlegung, Bestellung, Lieferung, Abnahme
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 7
Bereiten und Verarbeiten von Beton
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 8
Nachbehandlung und Schutz des jungen Betons
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 9
Expositionsklassen fiir Betonbauteile im Geltungsbereich des EC2
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 11
Massige Bauteile aus Beton
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 18
Risse im Beton
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 22
Arbeitsfugen
Herausgeber: Bundesverband der Deutschen Zementindustrie

Zement-Merkblatt B 27
Ausblithungen
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

ASR
Technische Regeln fur Arbeitsstatten (ASR)

ASR A5.2

Anforderungen an Arbeitsplatze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Stralenverkehr —

Strallenbaustellen
BaustelleneinrVV HA

Technische Baubestimmungen; Baustelleneinrichtungen; Sicherheitsregeln fur die Einrichtung und den Betrieb auf

Baustellen

RSA 95
Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Stralken (RSA)

3.3.0 Angaben zur Baustelle

3.3.1 Baugrund
Art und Beschaffenheit des Untergrundes:

nicht ndher bekannt, nach Aussage ortskundiger wurde der Steinbruchabraum als Baugrund verwendet, im

restlichen Umfeld ist von waldtypischen Beodenverhéltnissen auszugehen.
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Art und Umfang des sich auf den zu bearbeitenden Flachen befindenden Aufwuchses: Das bestehende Objekt liegt
innerhalb eines Waldes

3.3.2 Lage und Transportwege
Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszufuhren: Erdgeschoss, Stahlbetondeckenplatte

Hoéhenbezugspunkte: Hohenbezugspunkte sind in unmittelbarer Nahe des Bestandsgebaudes nicht bekannt.

Transportwege: Fur die Flachen/Wege sind aufgrund des bestehenden Waldgeléndes nur bedingte Eignungen fur
die Befahrung méglich. Dies ist im Vorfeld durch den Auftragnehmer zu priifen.

3.3.3 Geriiste
die maximale aufgehende Héhe am Gebaude betragt ca. 3,00 m (eingeschossiger Bestandsbau)

3.3.4 Nachbarschaft und Umgebung
Bei der vorhandenen Bebauung in der Umgebung des Baugrundstiicks handelt es sich um einen Unterstand aus
Holz, nérdlich des bestehenden Steinhauerhauses

Weitere Angaben: Das Gebaude befindet sich innerhalb eines Waldes

3.3.5 Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Bauschutt und andere Bauabfalle sind vor der Abfuhr gemaf den Deponieklassen bzw. Abfallschlisseln der AVV
zu separieren, getrennt abzufahren und zu entsorgen.

Die Vorschriften Uber die Entsorgung von Sondermill und Sonderabfall sowie Reststoffverwertung und ortlich
festgelegte Malinahmen fir Recycling sind einzuhalten. Das Eingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist
grundsatzlich untersagt.

Baustromverteiler miissen mindestens der Schutzart IP 43, die ggf. dazu gehérenden Messeinrichtungen IP 54
entsprechen

Im Beton dirfen keine organischen Verunreinigungen (Holz, Kohle u. dgl.) enthalten sein.
Die Lagerung von Zement auf der Baustelle hat nach Abschnitt 1 Zement-Merkblatt B 7 zu erfolgen.

Im Bereich sich kreuzender Bewehrung (Haupt- und Nebenunterzug mit Stitzen) sowie fir die darunter zu
betonierenden Bauteile ist das GroBtkorn entsprechend zu begrenzen. Diese Regelung geht dem Einhalten der
genormten Anteile von Uberkorngréf3en vor.

Das auf der Baustelle anfallende und nicht zum Verfiillen benétigte Aushubmaterial ist vom Auftragnehmer vor der
Abfuhr gemaf den Deponieklassen bzw. Abfallschlisseln der AVV zu separieren.

Das auf der Baustelle anfallende und nicht zum Verfullen benétigte Aushubmaterial ist vom Auftragnehmer auf eine
Deponie seiner Wahl abzutransportieren, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben ist.

Falls das Leistungsverzeichnis keine Festlegung enthalt, ist Gber wieder verwertbares Aushubmaterial (z.B. Humus,
Kies, Sand, Lehm, Natursteinmaterial) vor der Verfligung eine Vereinbarung zu treffen.

Zur Wiedereinfullung bendtigtes Aushubmaterial ist gemal dem Leistungsverzeichnis oder in Absprache mit dem
Auftraggeber zwischenzulagern, falls es nicht am Einbauort verbleiben kann. Restmaterial und Bauschutt sind zu
beseitigen. Das Eingraben auf der Baustelle ist unzulassig.

Stein-/Ziegelpakete sind bei der Anlieferung auf Paletten, Bohlengelege oder Ahnlichem abzusetzen und zu lagern.

Auf der Baustelle lagernde Baustoffe, auch Steine und Ziegel, sind durch Abdecken mit Folie, Planen oder
dergleichen gegen Niederschldge zu schitzen.

Steine/Ziegel unterschiedlicher Festigkeitsklassen, Rohdichte, Warmeleitfahigkeit sind auf der Baustelle eindeutig
gekennzeichnet getrennt zu lagern.

Bei Verwendung verschiedener Natursteine ist eine gegenseitige Beeinflussung, z.B. durch eisenhaltige
Bestandteile und damit Entstehen von Verfarbungen, auszuschlief3en.
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Bei Auftragserteilung sind verbindliche Materialmuster vorzulegen. Das zur Ausfuhrung angelieferte Material hat
den Mustern entsprechend Abschnitt 2.1.4 DIN 18332 zu entsprechen.

3.4.0 Angaben zur Ausfiihrung

3.4.1 Allgemeines
Quer-, Langsneigung: befestigte Flachen sind mit einer Neigung von ca. 2% weg vom Gebaude auszubilden

Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten auf der Baustelle sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch
Behinderungen fur andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative
Mafnahmen mit der Bauleitung abzustimmen.

Vor Ausflhrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das erforderliche Gerat,
Schutt, Container und dergleichen auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau
beteiligten Handwerker wahrend der Bauausfiihrung zu vermeiden.

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen beziehen
sich auch auf die Verunreinigung der 6ffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des
Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete MalRnahmen
mdglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie
keine Gefahrdung des offentlichen Verkehrs entstehen kann.

Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche Aufgrabungserlaubnis der Rechtstrager einzuholen.

Der Auftraggeber sorgt fur die Medienfreiheit der in den Gebauden oder baulichen Anlagen vorhandenen Leitungen
fur Strom, Wasser, Gas und anderer Medien.

Der Auftragnehmer hat vor Baubeginn und auch standig wahrend der Durchfuihrung die tatsachliche
Medienfreiheit zu kontrollieren und Mangel oder Behinderungen unverzuglich anzuzeigen.

Die Abbrucharbeiten sind mit gréter Sorgfalt durchzuflhren. Die Standsicherheit darf hierbei zu keiner Zeit
beeintrachtigt werden. Zeigen sich trotz sorgfaltigem Abbruch Risse, Setzungen etc., ist unverzuglich der
Auftraggeber zu benachrichtigen. Fur den weiteren Verlauf der Arbeiten sind mit dem Auftraggeber umgehend
gesondert Vereinbarungen zu treffen.

Erforderliche SchutzmalRnahmen fur Altbausubstanz, Nachbargrundsticke, Umwelt und Verkehr sind vom Bieter in
Abhangigkeit von der von ihm vorgesehenen technologischen Losung bei Angebotsabgabe darzulegen, sofern sie
nicht mit den angebotenen Preisen abgegolten sind.

Bei der Entfernung von Putzflachen oder Teilen von diesen sind die Putzanschlisse zu den zu erhaltenden
Bauteilen, Durchbriichen und dergleichen durch sauberes Beschneiden der Rander herzustellen.

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerrdumen, Treppenhdusern, Durchgadngen und Durchfahrten ist untersagt.
Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerldscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein.

Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit Trennscheiben und Brennschneidearbeiten, in der Nahe
zu erhaltender Bauteile sind Glasflachen, glasierte Keramikoberflachen und andere durch den Funkenflug
gefahrdete Oberflachen abzudecken.

Zur Abwicklung des Bauvorhabens ist die Zusammenarbeit mit anderen Gewerken erforderlich. Deshalb sind in
Absprache mit der Bauleitung die technischen Bedingungen und Zeitablaufe der betroffenen Roh- und
Ausbaugewerke zu beachten.

Fertiggestellte Bereiche sind dem nachfolgenden Gewerk besenrein zur Verfigung zu stellen.

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Malinahmen zum Schutz vor Winterschaden zu treffen. Dazu gehért auch
die ggdf. erforderliche Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen unabhangig von
deren Rechtstragerschaft.

Der Beginn der Abdichtungsarbeiten ist der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen, damit eine Uberwachung der Arbeiten
sichergestellt werden kann.

Bevor Abdichtungen durch weitere Arbeiten, z.B. durch Vorstellen von Schutzschichten, verdeckt werden, muss die
Leistung durch den Auftraggeber abgenommen werden. Die Bauleitung ist entsprechend friihzeitig zu informieren.
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Die Uberpriifung des Untergrundes umfasst auch den Hinweis auf vorstehende Teile, z. B. Drahte,
Rundstahlenden, Anker und dergleichen sowie auf unverschlossene Offnungen von Spanndrahten,
Verbindungsstaben und dergleichen.

Der Anschluss Sohle zur Wand im Auf3enbereich ist bzgl. Sauberkeit entsprechend der Anforderungen des
geplanten Abdichtungssystems zu untersuchen und ggf. von Mértelresten u. dgl. mechanisch zu befreien.

Bitumindse Abdichtungen, die beim Verlegen von Bewehrungsstahl gefédhrdet werden kdnnen, sind mit einem
Anstrich aus Zementmilch zu versehen, um mechanische Beschadigungen erkennen zu kénnen.

Vor Ausflhrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material
auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau beteiligten Handwerker wahrend
der Bauausflhrung zu vermeiden.

Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig die
erforderlichen Angaben maéglichst in Verbindung mit Detailzeichnungen zu ubergeben.

Vor der Durchflihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wanden und Decken
sind Leitungen mit einem Suchgerét zu orten.

Spane vom Bohren und Frasen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu entfernen.

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch die
Befestigungsmittel keine Beschadigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.

Es obliegt grundsatzlich dem Auftragnehmer, die Reihenfolge der Herstellung der einzelnen Bauteile zu bestimmen.
Daraus resultierende zusétzlich technologisch bedingte MaRnhahmen, wie Schalungsausschnitte,
Bewehrungsanschlisse, Abstellungen, gelten als Nebenleistungen.

Auf frisch betonierten Decken dirfen keine Arbeiten ausgefuhrt werden. Dies gilt im Besonderen fiir das Lagern von
Material, Aufstellen von Gerlsten etc.; bei niedrigen Temperaturen verlangern sich die Belastungsfristen auf frisch
betonierten Decken entsprechend.

Offnungen, Durchbriiche, Aussparungen in Decken sind gegen Niederschlagswasser wahrend der Rohbauarbeiten
provisorisch abzudichten.

Vor dem Betonieren sind die Hohlrdume von Hochlochziegeln so abzudecken, dass kein Beton in die Hohlraume
eindringen kann.

Das Verlegen von Rohren, z.B. Leerrohre fir elektrische Leitungen, sanitare Installationen, und Einbauteilen, z.B.
Einbautdpfe fur Einbauleuchten und spezielle Anker und Befestigungsunterteile soll entweder unter Anwesenheit
der betreffenden Unternehmen erfolgen oder ist diesen zu gestatten. Auf die entsprechende Fixierung ist zu achten.

Die Flachen von Konstruktionsteilen, die Gleitlager aufnehmen sollen, sind grundsatzlich eben und glatt
herzustellen.

Daflr sind die statischen Vorgaben einzusehen.

Saulen von Schwenkarmaufzigen dirfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim
Einspannen in Mauerwerksoéffnungen sind diese vor Beschadigungen zu schitzen, nach Mdéglichkeit sind
Fensterwinkel zu verwenden.

Bei Bodenbeldgen und Fassadenbekleidungen mussen alle bendtigten Platten fur zusammenhangende Flachen
aus gemeinsamer Produktion stammen, um Farbunterschiede zu vermeiden.

Alle Male sind vor der Ausfliihrung am Bau zu tberpriifen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen
Mafangaben vorliegen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsachlichen Einbauhdhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der
Bauleitung abzustimmen, falls unzulassige Toleranzen oder Anderungen des geplanten FulRbodenaufbaus
festgestellt oder vermutet werden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate zu verwenden.

Die belegten Flachen sind besenrein und frei von Bindemittelschleiern und anderen Verunreinigungen zu
Ubergeben. Mortel- und Fugmaterialreste sind vom Verursacher zu beseitigen.
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Befestigungselemente, die im Ausnahmefall Flachendichtungen durchdringen, sind mit auf das Dichtungsmaterial
abgestimmten Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne Losungsmittel) abzudichten. Im Zweifel ist Rlcksprache mit der
Bauleitung erforderlich.

Beim Verlegen von Fundamenterdern hat der Auftragnehmer mit der Rohbaufirma zusammenzuarbeiten, die
erforderlichen Einweisungen vorzunehmen und Verbindungsklammern selbst anzubringen.

Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Drane, Kandle, Vermarkungen und sonstiger Hindernisse vor der
Ausflhrung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, hat der Auftragnehmer das Vorhandensein und die Lage
entsprechend Abschnitt 3 der ATV zu erkunden.

Diese Besondere Leistung ist in die Angebotspreise einzurechnen.

Falls erforderlich, ist das vorhandene Gelande vor Ausfiihrung der Arbeiten gemeinsam von Auftragnehmer und
Auftraggeber im Hinblick auf Lage und Héhe zu vermessen und das Ergebnis im Protokoll festzuhalten.

Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Hohenmarken und dergleichen sind vor Arbeitsbeginn
vom Auftragnehmer zu sichern.

Nach Abschnitt 8.6.2 DIN EN 1610 darf eine Einbaukorrektur der Hohen- und Seitenlage nicht durch értliches
Unterstopfen/Verdichten erfolgen.

Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und Lésungsmittel durfen
grundsatzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfillung nicht zu vermeiden,
missen die Behélter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Uber den Verbleib von Reststoffen kann die
Bauleitung einen Nachweis verlangen.

Waénde durfen nur aus dem in der Leistungsbeschreibung, dem Standsicherheitsnachweis und den
Ausflhrungszeichnungen angegebenen Steinen ausgefuhrt werden. Mischmauerwerk, auch durch verwenden
einzelner von den Vorgaben abweichender Steine ist unzulassig.

Sofern die Hersteller fur das zu verwendende grof3formatige Steinmaterial Passstiicke anbieten, sind diese
grundsatzlich zu verwenden.

Wenn Steine fir Passstlicke getrennt werden mussen, weil die Industrie fir das zu verwendende Steinmaterial
keine fertigen Passstlicke anbietet, dann ist das Trennen nur durch materialgerechte Verfahren, z.B. Ségen bei
Porenbeton oder Leichtziegel, zuldssig.

Wenn bei Wanden, deren Dicke ein Steinmal} betragt, die blindige Seite nicht aus den Ausflihrungsunterlagen
entnhommen werden kann, ist die betreffende Angabe vor Beginn der Ausfilhrung beim Auftraggeber oder dessen
Objektliberwacher zu erfragen.

Nicht tragende innere Trennwande, die nicht zur Gebdudeaussteifung herangezogen werden, sind grundsatzlich
erst nach Fertigstellung des Rohbaus einzubauen, soweit baustellenbezogen nichts anderes festgelegt ist. Im
Regelfall bleibt die Wahl der starren Wandanschlisse (Nut, Verzahnung, Anker) dem Auftragnehmer Gberlassen.
Werden bei StumpfstoRtechnik Flachstahlanker eingebaut, so sind sie grundsatzlich mit einer Einzellange von 30
cm und im Abstand von maximal 25 cm mittig in die Lagerfuge einzubauen.

Nichtragende innere Trennwande durfen auch nach Fertigstellung und Ingebrauchnahme dauerhaft keinen
Belastungen aus Deckenplatten, Unterziigen, Balken und dergleichen ausgesetzt werden. Deshalb ist darauf zu
achten, dass es zu keiner starren Verbindung der Wand zu Decke, Unterzug, Balken oder dergleichen kommt und
ein der noch zu erwartenden Durchbiegung dieser Bauteile entsprechender gleitender Deckenanschluss
ausgebildet wird.

Brustungsmauerwerk ist immer gemeinsam mit dem Wandmauerwerk aufzumauern.

Die Ausfuhrung von Stof3fugen hat nach den Herstellervorschriften zu erfolgen. Das Schlieen breiterer Stol3fugen
durch nachtragliches Ausmérteln gilt insbesondere bei Auflenwanden aus hochddmmenden Steinen als
schwerwiegender Mangel.

Alle groben Verschmutzungen am Mauerwerk sind taglich zu entfernen, bevor der Abbindeprozess abgeschlossen
ist. Spezielle Reinigungsverfahren bei starker Verschmutzung sind vor Ausfihrung mit dem Auftraggeber
festzulegen.

Lécher im Mauerwerk (z.B. entstanden durch Geriiste oder das Befestigen von Schalung) sind vor Aufbringen des
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Putzes oder einer anderen AulRenhaut materialgerecht zu schlieRen.

Horizontale Mauerwerksdichtungen sind unabhangig von der Planung dann in ihrer HOhenlage zu verandern, wenn
sich bei der Bauausfiihrung eine Anderung der Héhe des Gelandes, z.B. durch Anschiittung, Wegebau, erkennen
lasst, die von der Planung abweicht. Der Auftragnehmer hat in diesem Fall vor Ausfuihrung die Bauleitung zu
verstandigen.

Abtreppungen in horizontalen Mauerwerksdichtungen - auch im Bereich zweischaliger Wande - sind nur Uber
ausgerundete Moértelkehlen und -kanten zu flhren.

Lose Ausblihungen sind durch trockenes Birsten (keine Metallblrsten) zu beseitigen.

Ungeschiitzte Bauteile aus Aluminium durfen keinen Kontakt mit Zement- oder Kalkmoértel haben. Nicht
korrosionsgeschitzte Stahlteile dirfen nur mit reinem Zementmortel eingesetzt oder umhullt werden.

Installationsschachte dirfen erst nach Freigabe durch die Bauleitung geschlossen werden.
Die Rander der einzelnen Schichten sind abzubdschen, falls keine Randeinfassung oder Schalung vorgesehen ist.

Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht gestattet. Die Kronen- und Wurzelbereiche von Bdumen
sind frei zu halten. Das gilt auch fur Materiallagerungen.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer uber den Verlauf von Leitungen, Kabel usw. (unter- und
Uberirdisch) zu informieren. Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen.
Baustellen- und endgiltige Anschlisse missen grundsatzlich zuganglich bleiben und geschitzt werden. Im Zweifel
ist vom Auftragnehmer an den Auftraggeber ein Hinweis zu geben, erforderlichenfalls ist eine Festlegung zu treffen.

Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter - insbesondere von Nachbarn - fur die Dauer der
Bauarbeiten oder voriibergehend und kurzfristig beeintrachtigt, ist der Bauherr oder die Bauleitung unverztiglich zu
informieren. Das gilt auch im Zweifel Uber das Vorliegen von Rechten oder bei zu vermutenden Beeintrachtigungen
bzw. bei Beschadigung vorhandener Bauwerke oder Bauteile.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:

Der Auftraggeber ist Uber den beabsichtigten Abbau der Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen Teilen
derselben zu informieren.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
Nicht mehr bendtigte Teile der Baustelleneinrichtung sind unverzuglich zu entfernen.
Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:

Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das daflr benétigte Gelande bzw. die genutzten baulichen Anlagen und
Geb&ude in den urspringlichen Zustand zu versetzen, soweit technisch mdglich und falls nichts anderes vereinbart
ist.

Werden offentliche Flachen Uber das vorgesehene Maf} hinaus (zeitlich oder rdumlich) auf Veranlassung des
Auftragnehmers in Anspruch genommen, hat dieser die entsprechende Abstimmung mit den Behérden
vorzunehmen (z.B. Sondernutzungserlaubnis nach StVO) und die erhdhten Gebuhren zu tragen.

3.4.2 Schalung

Das Aufbringen von Trennmitteln im Sprihverfahren nach Einbringung der Bewehrung bedarf der Zustimmung der
Bauleitung; die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind dazu vorzulegen.

Die Loécher der Schalungsabstandhalter sind nach dem Ausschalen zu schliel3en.

Werden zur Herstellung von Aussparungen Schaumkdrper in die Schalung eingebaut, sind sie beim Ausschalen
restlos zu entfernen. Das Ausbrennen von Schalungen fir Aussparungen ist untersagt.

Hilfsstitzen sind grundsatzlich als verbleibende Teile der Schalung auszubilden. Ein nachtragliches Einziehen ist
nur mit Zustimmung der Bauleitung zulassig.

Tragende Bauteile wie Balken und Unterziige, die durch die Schalung und das zu betonierende Bauteil belastet
werden und die noch nicht die erforderliche Tragféhigkeit erreicht haben, sind abzustutzen.
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3.4.3 Bewehrung
Abstandhalter missen dem DBV-Merkblatt Abstandhalter entsprechen.

Die Angaben (ber die Uberdeckung der Bewehrung sind den Ausfiihrungsplanen fiir die Bewehrung und den
Schalungszeichnungen zu entnehmen. Aus Griinden des Brandschutzes oder der Gefahr der schnellen
Karbonatisierung des Betons kdnnen wesentlich hdhere Werte als die Mindestwerte nach EC2 gefordert sein.

Wird (spatestens) beim Einbau der Bewehrung im Bereich von Kreuzungspunkten, z.B. an Stutzen mit Unterzliigen
oder Haupt- und Nebenunterziigen, erkannt, dass ein ordnungsgemafes Einbringen oder Verdichten des Betons
nicht mdglich ist und keine Vorgaben fiir Ruttellicken und Betoniergassen in den Ausfihrungsunterlagen
vorhanden sind, ist unverzuglich der Tragwerksplaner zu konsultieren, um solche festzulegen.

Der Auftragnehmer vereinbart rechtzeitig die Termine fiir vorgeschriebene Abnahmen mit der Baubehdrde bzw.
dem Statiker oder Prifingenieur. Die Bauleitung ist dartiber zu informieren.

Eine Ausfertigung des Abnahmeprotokolls der Bewehrung ist dem Auftraggeber zu Ubergeben

3.4.4 Grindungen
Es darf nur auf ein ungestortes Planum bzw. eine Fundamentsohle aus gewachsenem Erdreich gegrindet werden.
Die Flache ist von losen Bestandteilen zu befreien.

Stellt sich beim Aushub des Erdreichs fir Fundamente heraus, dass wegen ungeeigneten Untergrundes die in den
Planen vorgegebene Grindungstiefe nicht eingehalten werden kann, ist die Bauleitung davon zu unterrichten. Vor
dem Betonieren ist mit der Bauleitung ein gemeinsames Aufmal} der Fundamenttiefe durchzufihren.

Rohrleitungen dirfen durch Fundamente nicht belastet werden. Aussparungen sind vorzunehmen.

Vor der Durchfihrung von Unterfangungen ist die Bauleitung rechtzeitig zu verstandigen, damit eine unmittelbare
Uberwachung vorgenommen werden kann.

Bei Unterfangungen bestehender Fundamente ist der Beton Uber hdherliegende Einfllléffnungen einzubringen und
intensiv zu verdichten. Nach 30 - 45 Minuten ist zwecks SchlieBung der eventuellen Setzung ohne nochmalige
Verdichtung flieRfahiger Beton nachzufillen oder Quellmdértel zu verwenden. Vertikale Trennfugen sind anzuordnen.

3.4.5 Fugen

Wenn in den Projektunterlagen nichts anderes gefordert wird, bleibt die Herstellung von Arbeitsfugen dem Grunde
nach dem Auftragnehmer Uberlassen. Das Zement-Merkblatt B 22 Arbeitsfugen ist zu beachten. Wenn sie bei
Sichtbeton nicht vermieden werden kénnen, sind sie in Abstimmung mit der Bauleitung anzuordnen.

Far AuRenbelédge, Feuchtraume und Uber FuBbodenheizungen sind die besonderen Anforderungen an den Belag
auch fir den Fugenmodrtel zu beriicksichtigen. In der Regel sind hierbei flexiblere Mértel einzusetzen.

Trennfugen, Bewegungsfugen und Anschlussfugen an andere Bauteile sind von Mdrtelbriicken und
Verunreinigungen, die die Funktion der Fugen beeintrachtigen, freizuhalten.

3.4.6 Transportbeton
Das Reinigen von Maschinen und Fahrzeugen fur Transportbeton darf nur an mit der Bauleitung abgestimmten
Stellen auf der Baustelle erfolgen.

Weitere Angaben: Die Baustelle befindet sich innerhalb eines Waldgebietes mit entsprechender Schutzpflicht

3.4.7 Rohrverlegearbeiten
Rohrdurchgange durch Fundamente und Wande sind dulerst sorgfaltig auszufiihren; soweit moglich und
erforderlich, hat dies mit Spezial-Dichtmanschetten zu erfolgen.

Zur spateren Verbindung vorgesehene Rohrenden und -anschliisse sind wasserdicht zu verschlieen,
einzumessen und an der Grabenoberflache zu markieren.

Fir Rohrleitungen ist ohne besondere Vergitung die Oberflache der Sohle von Abtrag und Auffillung mit folgenden
max. zuldssigen Abmalen herzustellen: Rohplanum +/- 5,0 cm, Feinplanum +/- 2,5 cm. Unter den Rohrleitungen ist
das Feinplanum so genau herzustellen, dass das geforderte Gefélle der Leitungen erreicht wird.
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Rohrendungen sind wahrend der gesamten Bauzeit gegen das Eindringen von Erde und Fremdkdrpern zu sichern.

3.4.8 Erdarbeiten, StraBenaufbruch
Grasnarben und Oberbodenaushub sind nach Absprache mit dem Auftraggeber an geeigneter Stelle und auf
geeigneter Lagerflache getrennt zu lagern.

Auf der Baustelle wieder bendtigter Oberboden ist in trapezférmigen Mieten, Hohe max. 1,50 m, zu lagern; die
Bdschungen sind abzugleichen. Die Mieten sind bei Bauvorhaben mit langerer Bauzeit mit Lippenblitlern zu
bepflanzen.

Werden beim Aushub von der Leistungsbeschreibung abweichende Bodenverhaltnisse angetroffen oder treten
Umstande ein, durch die die vorgeschriebenen Aushubarbeiten nicht durchgefuhrt werden kénnen, ist umgehend
die Bauleitung zu verstandigen.

Bei Auftreten von bindigem Boden im Bereich oberhalb der Griindungssohle ist vom Auftragnehmer rechtzeitig die
Bauleitung zu verstandigen und zunéchst zu klaren, ob eine Schutzschicht Gber der Grindungssohle verbleiben
soll, wenn eine solche nicht bereits in der Leistungsbeschreibung gefordert worden ist. Ein Aufweichen der
geplanten Grindungssohle, auch durch Niederschlage, ist unbedingt zu vermeiden.

Zur Herstellung des Planums der Baugrubensohle in homogenen bindigen Béden sind zur Vermeidung von
Auflockerung glatte Baggerschaufeln zu verwenden.

Hat der Auftragnehmer die Lockerung des Bodens im Bereich der Griindungssohle zu vertreten, besteht fur ihn kein
Anspruch auf Vergltung fur das Wiederherstellen der urspriinglichen Lagerungsdichte.

Bei feuchten bindigen Bdden darf das Planum nicht nachtréglich verdichtet werden, um ein Aufweichen zu
vermeiden.

Bei Straenaufbrichen sind die Rander gebundener Schichten vor Beginn der Erdarbeiten geradlinig zu
beschneiden. Der Aufbruch hat so zu erfolgen, dass der nach Abzug einer eventuellen Béschung verbleibende
Rand unterhalb der Tragschicht noch ca. 20 cm breit ist. Wird die Fahrbahndecke unterspllt, ist nachtraglich
entsprechend zu verfahren. Die Tragschicht ist vor dem Schlielen der Deckschicht fachgerecht in vergleichbarer
Qualitat wieder herzustellen. Ein Verfullen mit Kies genlgt diesem Anspruch nicht

Entwasserungsmalinahmen, zu denen der Auftragnehmer gemal ATV DIN 18300 oder Vertrag verpflichtet ist, sind
so auszufuihren, dass der Baugrund und der zum Einbau bestimmte Boden nicht unzuldssig durchfeuchtet wird.
Werden die notwendigen zwischenzeitlichen Entwasserungsmalinahmen unterlassen oder unsachgemaf
ausgefuhrt oder werden die planmaRig herzustellenden Entwasserungsanlagen nicht rechtzeitig hergestellt, darf
dadurch unbrauchbar gewordener Boden nicht verwendet werden und ist ggf. auszutauschen.

Werden vorhandene Leitungen beschadigt, hat der Auftragnehmer sofort das zusténdige Versorgungsunternehmen
sowie die Bauleitung des Auftraggebers zu verstandigen.

Bei Erdbauwerken und Hinterflllungen ist darauf zu achten, dass der fir den vorgesehenen Verwendungszweck
geeignete Boden oder Fels eingebaut wird. Bestehen berechtigte Zweifel an der Verdichtungsfahigkeit von durch
den Auftraggeber vorgegebenem Material, ist der Auftraggeber oder dessen Bauleiter zu informieren.

Kies- und Sandmaterial, das beim Aushub der Rohrleitungsgraben gewonnen wird und sich zur Auf- und
Hinterflllung der Rohrleitungen eignet, ist seitlich zur Wiederverwendung zu lagern.

Das Verdichten der Rohrleitungsauffillungen und Hinterflllungen durch Einschldmmen ist grundsétzlich nicht
zulassig.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Verfillung von Bauwerken zu prifen, ob der zu verfillende Raum frei von
Bauschutt, Mall u. dgl. ist. Trifft das nicht zu, ist der Auftraggeber unverziglich zu versténdigen.

3.4.9 Rohrgrabenverfiillung

Far Rohrleitungen ist ohne besondere Vergitung die Oberflache der Sohle von Abtrag und Auffillung mit folgenden
max. zuldssigen Abmalen herzustellen: Rohplanum +/- 5,0 cm, Feinplanum +/- 2,5 cm. Unter den Rohrleitungen ist
das Feinplanum so genau herzustellen, dass das geforderte Gefélle der Leitungen erreicht wird.

Rohrenden sind wahrend der Bauzeit gegen das Eindringen von Erde und Fremdkdrpern zu sichern.
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3.4.10 Ziegelmauerwerk

Die gezahnte Flache von Zahnziegeln darf nicht in der Ansichtsflache von zu verputzenden AuRenwanden zu
sehen sein. Das nachtragliche Verstreichen mit Mortel ist ein Mangel. Das gilt analog fiur die entsprechenden
Schnittflachen von Hochlochziegeln.

Waénde, Fensterbristungen u. dgl. aus Hochlochziegeln, bei denen eine vertikale Verbindung zwischen mehreren
Steinschichten besteht, sind grundsatzlich vor zu erwartenden starken Niederschlagen und bei
Arbeitsunterbrechungen, z.B. Ende des Arbeitstages, durch Folie oder dergleichen zum Schutz vor Durchnassung
oberseitig abzudecken. Diese Abdeckung ist durch geeignete Mallnahmen, z.B. Auflegen von Brettern, vor
Verrutschen und Verwehen zu schitzen.

Vor Aufbringen von Ortbeton, z.B. fir Decken, sind die Hohlrdume von Hochlochziegeln grundsatzlich abzudecken.

3.4.11 Sichtmauerwerk, Verblendschalen

Fugenglattstrich ist nach dem Ansteifen, aber noch im verformungsfahigen Zustand, des Moértels mittels eines
Kunststoffschlauchs (Durchmesser ca. 1,5- bis 2-fache Fugenbreite), eines Holzspatels oder eines Fugeisens
durchzufihren. Um ein gleichmaRiges Farbbild der Fugen zu erhalten, ist Werkmértel gleicher Zusammensetzung
zu verwenden.

Das Auskratzen von nachtréglich zu verfugendem Mauerwerk darf bei Lochziegeln nicht bis zur Lochung erfolgen.
Das Auskratzen der Fugen soll mit einem Fugenkratzholz erfolgen. Spitze Gegenstande, z.B. Bauklammern, dirfen
dafur nicht verwendet werden. Ein sparlicher Mértelauftrag, durch den das Auskratzen der Fugen erspart werden
sollte, ist unzulassig.

Bei nachtraglichem Verfugen ist Fertigfugenmértel zu verwenden, der einen Zusatz fur das
Wasserrlickhaltevermdgen enthalten soll.

Das Mauerwerk ist nach entsprechender Mortelabbindezeit unverziglich zu saubern.

3.4.12 Stiirze und Leibungen
Sind Ziegelflachstirze ausgeschrieben, dirfen alternativ Stahlbetonstiirze mit Ziegel-U-Schalen als verlorene
Schalung eingebaut werden.

Vor Einbringen von Ortbeton sind Ziegelschalen abzusteifen und vorzunéssen.
Fertigstirze mussen mindestens 11,5 cm Auflager auf jeder Seite haben. Die Auflager sind mit Mortel herzustellen.

Bei nachtraglich einzubauenden Sturztragern sind die Auflager nicht zu stemmen, sondern zur Erhaltung der
Altbausubstanz zu sdgen oder zu frasen.

Leibungen von Aufienwandoéffnungen sind mit Fugenglattstrich auszufihren, damit ein spateres luftdichtes
Anschlieen der Fenster und Turen an das Mauerwerk sicher mdglich ist.

3.4.13 Reparatur- und Sanierungsarbeiten
Vor und nach der Ausfiihrung ist ein zeichnerischer Nachweis vorzulegen.

Vor und nach der Ausfiihrung ist eine Bauwerkskartierung vorzulegen.
Vor und nach der Ausfiihrung ist eine Fotodokumentation vorzulegen.
Es durfen keine Beschadigungen verbleiben.

Verfahrensbedingte Vermischungen und Abfall von Strahlarbeiten sind vom Auftragnehmer zu beseitigen und zu
entsorgen. Dabei sind Strahimittelrickstdnde auch aus dem umliegenden Verkehrsraum, aus Poren, Fugen u. dgl.
und von den Gerustbdden zu entfernen.

3.4.14 Untergrundvorbereitung
Das Beseitigen und Entsorgen von verfahrensbedingten Vermischungen und Abfall nach ATV DIN 18349, Abschnitt
4.2.13 ist in die entsprechenden Leistungen mit einzurechnen.
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3.4.15 Tragschichten, Frostschutzschichten
Werden unter den Trag- oder Frostschutzschichten Sauberkeitsschichten zur Ableitung von Oberflachenwassern
notwendig, so sind diese bis zur Bdschung oder Sickergraben zu fuhren.

Tragschichten unter Pflaster- und Plattenbeldgen sollen wasserdurchléssig sein.

Bei vorhandenen wasserundurchlassigen Tragschichten im Bestand ist die Wasserableitung durch Gefalle oder
Dranage zu sichern.

Sind Sieblinienbereiche vorgeschrieben, so missen diese dem eingebauten Zustand entsprechen; eine
Entmischung ist zu verhindern.

Fir die Bettung von Pflaster aus kinstlichen Steinen oder gebranntem Material darf kein ausblihfahiges
Recycling-Material verwendet werden.

3.4.16 Pflasterdecken, Plattenbelédge

Beim Verritteln von Pflasterbeldgen ist darauf zu achten, dass keine angrenzenden Bauteile beschadigt werden.
Ruattelwalzen durfen nicht eingesetzt werden. Beim Gefallewechsel sowie beim Anschluss an andere Belage,
Rinnen u. dgl. darf nicht Uber die Kante hinausgeruttelt werden. Es sind Flachenrittler mit Gummischuh oder
Neopren-Schutzplatte zu verwenden. Die Unwucht ist niedrig einzustellen. Das Rutteln soll vom befestigten Rand
zur Mitte hin erfolgen.

Bei Sandverschluss der Fugen nach dem Riitteln ist der Restsand erst unmittelbar vor Ubergabe der Leistung
abzukehren.

3.4.17 Verkehrssicherung

Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten im Umfeld der Baustelle sind abzusperren und zu kennzeichnen.

Der Auftragnehmer hat einen Verantwortlichen fur die Verkehrssicherung mit Angabe der Eignung und Qualifikation
zu benennen.

Zur Verkehrssicherung der Baustelle gehdrt auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen
Abstande der Kontrollen richten sich nach den drtlichen Gegebenheiten.

Verkehrsbeschrankungen, die nur wahrend der Arbeitszeit notwendig sind, miissen in der Ubrigen Zeit aufgehoben
werden (Beseitigen oder Ungultigmachen von Verkehrszeichen).

Es sind maximal drei Schilder oder zwei Vorschriftszeichen an einem Pfosten zulassig.

Verkehrs- und Streckenverbote sollen mdglichst nur in Kombination mit Gefahrenzeichen aufgestellt werden, damit
das Aufstellen von Zeichen zur Beendigung des Streckenverbotes (Zeichen 278 bis 282 StVO) vermieden werden
kann.

Freistehende oder nicht gesicherte Batterien fir Warnleuchten sind nicht zulassig.

Vor dem rechtzeitigen Aufstellen von Beschilderungen fur Halteverbote sind aus Beweisgriinden die Kennzeichen
der im Bereich parkenden Fahrzeuge zu protokollieren.

Rot-weilRe Warnbander (Flatterbander) durfen nur als zusétzliche optische Sicherung und nur auferhalb von
Fahrbahnen im 6ffentlichen Raum angebracht werden.

3.5.0. Angaben zur Abrechnung

Die Abrechnungsmengen von Leistungen, die nach der Masse abzurechnen sind, sind durch Wiegen auf einer
amtlich zugelassenen Waage zu ermitteln und durch amtlichen Wiegeschein zu belegen, sofern im Leistungstext
nicht das Ermitteln der Masse durch Berechnung vorgegeben ist.

In den Preis einzurechnen sind die Geblhren im Zusammenhang mit der beschriebenen Baustelleneinrichtung,
soweit sie nicht vom Auftragnehmer zu tragen sind.

Nach ATV DIN 18299 ist der Abrechnung nach Zeichnung Vorrang zu geben. Wenn trotzdem nach 6rtlichem
Aufmald abgerechnet wird, sind auch hierbei die vereinbarten Sollmaf3e Grundlage der Abrechnung. Abweichungen
hiervon werden nur in den Féllen bei der Abrechnung bertcksichtigt, in denen die Abweichung von den SollmalRen
mit dem Auftraggeber oder seinem Objektliberwacher vereinbart oder von diesen angeordnet worden sind. Wenn



Seite 29
Projekt: Sanierung Steinhauerhaus Flossenblirg

LV-Bezeichnung: Natursteinarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

eine solche Abweichung aufgrund der 6rtlichen Verhaltnisse zwingend erforderlich wird, hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber unverziglich dartber zu informieren und die MaRabweichung zu vereinbaren.

Bei Durchbrichen oder Schneidarbeiten in Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton, die nach dem Langenmalf}
abgerechnet werden, ist die gemal Zeichnung oder Angabe auszuschneidende Lange fir die Abrechnung
malgebend. Technologische Zwischenschnitte werden nicht gesondert abgerechnet.

Die Abrechnung von Schittgutern, z.B. losen Schittungen, nach dem Raummal [m?] erfolgt nach dem Volumen
der Schattgiter am Einbauort. Wenn die Ermittlung der Menge am Einbauort nicht méglich ist, erfolgt die
Abrechnung nach dem nachgewiesenen Aufmald in den Transportmitteln, z.B. durch den Nachweis der
verbrauchten Sacke und dem darauf angegebenen Volumen des Inhalts.

Im Leistungsverzeichnis aufgefihrte Handschachtung wird nur fir solche Leistungen vergutet, bei denen aus
objektiven Grinden kein Bagger (auch kein Kleinbagger) eingesetzt werden kann (Engstellen, Leitungskreuzungen,
Suchschachtung, Querschlage u.a.).

Durch Verschulden des Auftragnehmers zu viel abgefahrene oder ausgehobene Aushubmassen sind durch
gleichwertige Massen zu ersetzen.

Eine Vergltung dafir erfolgt nicht.

3.6.0 Sonstige Angaben
Der Auftragnehmer hat daftr Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausflhrung seiner Leistungen immer mindestens
ein flieRend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiuihrungsunterlagen zahlt neben den Ausflihrungsplédnen auch eine
Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausfiihrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung im Originalmafstab beigeflgt: Grundriss,
Ansichten, Schnitte, Details
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4.0.0. Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

4.0.1 Hinweis zur Leistungsbeschreibung

Bei der Ausflhrung der Leistungen sind VOB/C, samtliche einschlagigen DIN-Normen mit den dazugehdrigen
Priafnormen, Technische Merkblatter, die allgemein anerkannten Regeln der Technik, Ausfiihrungsrichtlinien des
Handwerks und technische Angaben, Richtlinien und Empfehlungen der Materialhersteller zu beachten.Hier gelten
jeweils, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung gultigen Auflagen.

Weiterhin hingewiesen wird auf die erforderliche Einhaltung von:

- Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz, inklusive dessen untergesetzliches Regelwerk
- Stoff-, verfahrens- und landerspezifische Regelungen

- Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften UVV

- Gelbe Mappe - Bausteine

4.0.2 Fachbauleitung

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Arbeiten einen verantwortlichen Fachbauleiter zu benennen. Zu den
Pflichten des verantwortlichen Fachbauleiters gehéren insbesondere:

- Einweisen aller auf der Baustelle Tatigen.

- Uberwachen, dass samtliche Arbeiten nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach den in den
Verdingungsunterlagen genannten Vorschriften ausgefuhrt werden.

- Uberwachen, dass die Arbeitsschutzbestimmungen eingehalten werden.

Der Fachbauleiter muss sich wahrend der gesamten Bauzeit auf der Baustelle befinden, zur Verfigung des
Auftraggebers bzw. dessen Objektliiberwachung stehen und deutschsprachig sein.

4.1.0 Lager- und Arbeitsplatze

Dem Auftragnehmer kénnen unentgeltlich auf dem Grundstiick des Auftraggebers nur sehr beschrankte Lager- und
Arbeitsflachen zur Verfigung gestellt werden. Eventuell dartber hinaus erforderliche Flachen hat der
Auftragnehmer selbst zu beschaffen. Anfallende Kosten dafir sind durch die vertraglichen Einheitspreise
abgegolten.

Die benutzten Flachen sind nach Durchflihrung der Arbeiten wieder im urspriinglichen Zustand zu tibergeben.

4.1.1 Bauschutt/Materialentsorgung

Allgemeine Schuttcontainer sind nicht vorhanden. Der Auftragnehmer muss seine Baustellenabfalle, Verpackungen,
Bauschutt usw. unter Einhaltung der aktuellen Abfallgesetzgebung selbst und ordnungsgemaf entsorgen. Die
Ortliche Bauleitung ist berechtigt, sich entsprechende Nachweise vorlegen zu lassen.

Im Sinne einer umweltbewussten Schuttbeseitigung und auch unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte wird auf die
getrennte Bauschuttentsorgung hingewiesen, die als Bauauflage gefordert ist. Der Aufstellungsort von
Schuttcontainern ist mit der 6rtlichen Bauleitung abzustimmen.

4.2.0 Leistungsumfang
Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehorigen Stoffe und Bauteile, einschlieBlich Abladen,
Lagern und Transport zur Verwendungsstelle vor Ort.

4.2.1 Materialien, Baustoffe

Alle verwendeten Stoffe missen neu und in Deutschland zugelassen sein, sowie dem neuesten Stand der Technik
entsprechen. Alle Vorgaben, Richtlinien und Empfehlungen der Hersteller sind zu beachten:

Notwendige Zulassungsbescheide, Ubereinstimmungerklarungen o. &. sind auf Verlangen der értlichen Bauleitung
vorzulegen.

Schadstoffbehaftete Stoffe dirfen nicht verwendet werden.

5.0.0 ERKLARUNG

1. Der AN verpflichtet sich, die von ihm im Leistungsverzeichnis angegebenen Preise unter den, dem Angebot
zugrundegelegten Bedingungen, auszufiihren.
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2. Dem AN sind alle Vertragsunterlagen bekannt und es bestehen keine Unklarheiten Uber die
Angebotsunterlagen. Ebenso hat er sich an Ort und Stelle von den genauen Arbeitsbedingungen Uberzeugt und ist
bereit, diese ohne Widerspruch und Nachforderung hinzunehmen.

3. Der AN ist wie folgt Haftplichtversichert:

Versicherung:

Vers.-Nr.:

Personenschaden: Euro
Vermdgensschaden: Euro
Sachschaden: Euro

4. Der AN ist Innungsmitglied und befugt die angebotenen Leistungen durchzufihren.

Mitglied seit:

Innung:

Mitglied- Nr.:

5. Folgende Angaben werden zur Bewertung des Angbotes herangezogen:

a) der AN beabsichtigt die Baustelle mit folgendem Personal zu betreiben:

Vorarbeiter: 1 Person (vorgeschrieben)
Facharbeiter: Person
Helfer: Person

b) mit der oben angegebenen Mannnschaftsstarke ist der AN in der Lage, die vorgegebene Bauzeit um
Arbeitstage zu unterschreiten

c) der AN will auf dieser Baustelle aus Grinden eines sinnvollen Bauablaufes die oben angegebenen
Mannschaftsstarke nicht Gberschreiten, und sieht sich gezwungen zu beantragen, die vorgegebene Bauzeit um

Arbeitstage zu verlangern
d) der AN ist einverstanden, daf} die obigen Angaben der Bauzeitplanung zu Grund gelegt werden.
6. Der AN versichert, mit den Zahlungen an Finanzamt, Krankenkasse und Berufsgenossenschaft nicht im
Rickstand zu sein.

7. Der AN ist sich bewul3t, da® wissentlich falsche Angaben den Ausschluf} bei der Vergabe zur Folge haben.

Anerkannt, der Unternehmer:

Ort:
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Datum:

Unterschrift und Stempel:
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Vorbemerkung zu Vergabe und Abrechnung:

Nachfolgend beschriebene Leistungen werden gemeinsam an einem Auftragnehmer komplett vergeben. Die
Unterteilung in einzelne Titel dient lediglich der spateren Abrechnung.

Das Bauvorhaben wird als gesamtes Objekt ausgefuhrt.
Hinweis zur Abrechnung:

Die Abrechnung muss bis spatestens 30.09.2022 dem Bauherrn zur Priifung und Bezahlung vorgelegt werden.
Aufgrund von Férdermalinahmen ist dieses Datum zwingend einzuhalten.
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01

Baustelleneinrichtung

Anmerkung zur Baustelleneinrichtung:

Das Baugrundstiick bzw. die Baustelle liegt entlang des Rundwanderwegs in
Flossenbiirg, westlich der Burgruine.

Der vorbelaufende Forstweg ist Giber die Hans-Birk-Stralte

zu erreichen.

BES &,
Abb.: Forstweg (von Hans
Steinhauerhauses

g 3 sty Ao s
Birk-Strale kommend) mit Blick auf die Siidfassade des

Es wird dringend empfohlen die Ortlichkeit vor Abgabe
eines Angebotes in Augenschein zu nehmen!

Durch die Gemeinde Flossenbirg wird die Abschrankung
des Forstweges geregelt. Diese Schranke wird fur die Zeit
der Baustelle fur die beteiligten Firmen gedffnet werden.

Eine Erschlieung tUber den Wanderweg im Norden,
welcher entlang des Sportheims (Gaisthalweg) fuhrt ist
nicht vorgesehen. Dieser Wanderweg soll lediglich fir die
Arbeiten der Versorgungsleitungen genutzt werden.

Verkehrsrechtliche Anordnungen sind rechtzeitig vor Bau-
beginn mit den zustédndigen Behdrden abzuklaren.
(siehe auch beiliegenden Lageplan)
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Lagerung von Baumaterial:

Im Bereich der Baustelle kbnnen ndrdlich des Stein-
hauerhauses Materialien gelagert werden. Das dort
befindliche Holzgebaude kann hierfir ebenfalls ge-
nutzt werden. Die Flache ist vor unbefugtem Betreten
zu sichern.

Es ist daflir zu sorgen, dass Fremdmaterialien sich
nicht mit dem Boden vermischen (z.B. unterlegen von
Folien). Dies ist in den jeweiligen Positionen zu be-
ricksichtigen und wird nicht gesonder vergutet.

Die Benutzung des Wanderweges muss gewahrleistet
bleiben.

Abb.: Nordansicht auf das kleine Holzgebaude und die Nordfassade
des Steinhauerhauses. Die dort befindliche Flache kann als Material- lagerflache
genutzt werden.

Rodung des Gelandes:

Notwendige Rodungen des Gelandes von Strauchern, Blischen usw. werden im
Vorfeld durch die Gemeinde Flossenbiirg durchgefiihrt. Hierzu ist vor Beginn der
Arbeiten ein entsprechender Ortstermin festzulegen.

Sofern einzelne Bdume den Bauablauf storen, werden die Fallarbeiten in den
zugelassenen Monaten ebenfalls durch die Gemeinde Flossenblirg durchgefiihrt.
Auch hierfir ist im Vorfeld eine Abstiummung vorzunehmen.

Die in nachfolgender Position beschriebene Tatigkeit "Freimachen des Gelandes"
bezieht sich daher auf die Entfernung von kleineren Pflanzen, welche (ber die
Bauzeit hinweg den Baubetrieb stéren konnen (z.B. hohes Gras, ...)
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01.01

01.02

Baustelleneinrichtung, insgesamt

Baustelleneinrichtung

Einrichten und Raumen der Baustelle mit An- und Abfuhr, sowie Vorhalten
der zur Durchfiihrung der nachstehend beschriebenen Arbeiten

erforderlichen
Maschinen, Gerate, Werkzeuge und Bauwagen fir die Dauer der Arbeiten.

1psch

Personliche Schutzausriistung
Personliche Schutzausristung
Persoénliche Schutzausstattung (Einweganzug,P2-Maske ...) fir die

Gewerbeaufsicht, die Bauleitung des AG und Bauherrn liefern, vorhalten und
nach Gebrauch fachgerecht entsorgen,

3st

Summe 01

Baustelleneinrichtung
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02 vorbereitende Arbeiten

Die bestehende Bausubstanz ist in Teilbereichen durch Farbe (u.a. aus
Spraydosen) in Form von Graffiti verunreinigt.

Diese Farbverunreinigungen miissen entsprechend entfernt werden.

Bei allen verwendeten Materialien und Arbeitsgangen ist auf eine
umweltschonende Arbeitsweise zu achten. Da sich das Gebaude in einem
Waldgebiet befindet ist das Eindringen von Reinigungsmaterial (z.B.
Lésungsmittel,...) zu verhindern. Anfallende Abfalle (z.B. Kanister fir
Reinigungsmittel, verwendete Reinigungsgerate, usw.) sind fachgerecht zu
entsorgen.

2

Abb.: Bestandsfassade mit sichtbaren Verschmtzungen (Moose, Grafitti, ...
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e

m Innenbereich

Ab. Beispiel fir Farbverunreinigungen durch Grafiti im AuRenbereich
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02.01

02.02

Reinigen des Untergrundes Roh-/Bestandsbauteile

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmut-
zung und Staub im Bereich der neu zu errichten-
den Fenstergewande,

inkl. prifen des Untergrundes und Abschlagen
von vorhandenen Mértelgraten

Schuttmaterial aufnehmen, abtransportiern und
entsorgen.

Untergrund: Ziegel- und Granitmauerwerk

iom2

Lésungsmittel, Farbverunreinigung auf Naturstein (Bestand)

liefern von,

objektschonendem Ldosungsmittel zum Anlésen von u.a. vorhandenen
Farbverunreinigungen auf bestehenden Granitoberflachen,

Reinigungsmittel muss flir den unverdiinnten Auftrag mittels Schrubber oder

Bulrste geeignet sein,

Technische Anforderungen:

Form: flissig

Farbe: farblos

Ergiebigkeit (abh. n. Material und Oberflache): ca. 5 - 10 m2/I
Untergrund: bestehender Granit

Ort: Innen- und Auenbereich Bestandsgebaude

Abrechnung nach tatsachlichem Verbrauch

Angebotenes Reinigungsmittel/Hersteller:

vom Bieter anzugeben

251
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02.03

Grundreiniger, Farbverunreinigung auf Naturstein (Bestand)

liefern von,

objektschonendem Grundreinigungsmittel zur Nachbearbeitung von z.B.
angeldsten vorhandenen Farbverunreinigungen auf bestehenden
Granitoberflachen,

nach Vorbehandlung mit einem Lésungsmittel

Grundreinigungsmittel muss fiir den verdiinnten Auftrag (1:2 bis 1:10) mittels
Schrubber oder Biirste geeignet sein,

Technische Anforderungen:

Form: fllissig

Farbe: farblos

pH-Wert: ca. 8,5 (Konzentrat)

Ergiebigkeit (abh. n. Material und Oberflache): ca. 10 - 30 m2/I
Untergrund: bestehender Granit

Ort: Innen- und Aufenbereich Bestandsgebaude

Abrechnung nach tatsachlichem Verbrauch

Angebotenes Reinigungsmittel/Hersteller:

vom Bieter anzugeben

251 e s
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02.04

Ol- und Wachsentferner, Farbverunreinigung auf Naturstein (Bestand)

liefern von,

Ol- und Wachsentferner zur Nachbehandlung von z.B. angelésten und
grundgereinigten vorhandenen Farbverunreinigungen auf bestehenden
Granitoberflachen,

nach Vorbehandlung mit einem Lésungs- und Grundreinigungsmittel fur
hartnackige Verunreinigungen

Ol- und Wachsentferner geeignet zur Auftragung mittels Spachtel und
einarbeiten durch birsten,

Technische Anforderungen:

Form: pastds

Farbe: weil}

Ergiebigkeit (abh. n. Material und Oberflache): ca. 0,2 m2/I
Untergrund: bestehender Granit

Ort: Innen- und Aufenbereich Bestandsgebaude

Abrechnung nach tatsachlichem Verbrauch

Angebotenes Reinigungsmittel/Hersteller:

vom Bieter anzugeben

1
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Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

02.05

Farbverunreinigungen maschinell entfernen, Hochdruckreingiung,
Naturstein (Bestand)

objektschonende Reinigung von teilweise fest
anhaftenden Altanstrichen, usw. auf Naturstein-
oberflachen mittels Hochdruckreiniger

Anfallendes Reinigungswasser ist aufzufangen

und gemal den behérdlichen Vorgaben fachge-

recht zu behandeln bzw. entsorgen

Ort: Innen- und AulRenbereich Gebaude

Diese Position kommt nur zur Anwendung bei stark
haftenden Verschmutzungen, welche durch die voran-
gegangenen MalRnahmen nicht entfernt werden konnten.
Abrechnung nach tatsachlichem Aufwand.

Angebotenes Reinigungsverfahren:

Hinweis:
Nur in Absprache mit der Bauleitung durchzufihren.

1m2 e

nur EP
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Gesamtbetrag EUR

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

02.06

02.07

Farbverunreinigungen maschinell entfernen, Wirbelstrahlverfahren,
Naturstein (Bestand)

objektschonende Reinigung von teilweise fest
anhaftenden Altanstrichen, usw. auf Naturstein-
oberflachen mittels Wirbelstrahlverfahren

Anfallendes Reinigungswasser und Bauschutt

ist aufzufangen und geman den behdrdlichen

Vorgaben fachgerecht zu behandeln bzw. ent-

sorgen

Ort: Innen- und AulRenbereich Gebaude

Diese Position kommt nur zur Anwendung bei stark
haftenden Verschmutzungen, welche durch die voran-
gegangenen MalRnahmen nicht entfernt werden konnten.
Abrechnung nach tatsachlichem Aufwand.

Angebotenes Reinigungsverfahren:

Hinweis:
Nur in Absprache mit der Bauleitung durchzufihren.

1m2 e

Abarbeiten bestehender NatursteinauBenbanke fiir Einbau Fenster

Vorhandene FensteraufRenbanke fiir die Auf-
nahme der Fenster abarbeiten durch stem-
men, schneiden oder frasen.

Ort: vorhandene Fensterbankgewéande in Teil-
bereichen

inkl. Schutt aufnehmen und abtransportieren
Gesteinsart: Granit (Bestand)
Hinweis:

Ausfuhrung nur nach Ricksprache und Angabe
der drtlichen Bauleitung.

5m e

nur EP

Summe 02

vorbereitende Arbeiten
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03

Natursteingewande
Hinweis:

Das Gebaude hat in Teilflachen sichtbare Natursteinwande. Diese sind teils
stark verschmutzt bzw. mit Grafitti Gbermalt. Fir die notwendigen
Reinigungsarbeiten sind entsprechende Verfahren zur Reinigung notwendig.
Die gewahlte Methode muss materialschonend sein und darf den
Baubestand nicht zu stark beeintrachtigen.

Neue Natursteingewande missen vor der Montage der Fenster gesetzt
werden.

Aufgrund des Bauens im Bestand mussen alle MalRe vorab auf der Baustelle
gepruft bzw. genommen werden.

Anfallende Fahrtkosten flir mehrere Anfahrten sind in die entsprechenden
Positionen mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Samtliche neu zu setzenden Gewande mussen entsprechend dem Bestand
in Art und Form ausgebildet werden.

Abb.: Beispiel eines vorhandenen Granitgewandes (Siidfassade)
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03.01

Tiirumrahmung, Granit, auBen, rechteckig, 3-seitig, in Mértel,
ca. 1,51 x 2,24 m, 20/12,5 cm

liefern und montieren einer Tirumrahmung,
aufien, aus Naturwerkstein,3-seitig, blindig
Fassadenflucht (wie Bestand), Umrahmung recht-
eckig ausgebildet nach DIN 18332, DNV BTI 1.2
und 1.6

Ort: neue Eingangstir

im Leibungsbereich an bestehenden Mauerwerk
und im Sturzbereich an neuer Stahlbetondecke
inkl. Unterzug befestigen,

mit Mortel, im Farbton der Umrahmung verfugen,

Abmessungen der Offnung: 151 x 224 cm,
Breite Gewande: ca. 20 cm,
Tiefe Gewande: ca. 12,5 cm

abgerundeten Kanten, Radius 0,3 - 0,5 cm,
3-seitig umlaufend

Oberflache: rau, an Bestand anpassen
Grundfarbton: gelbgrau, an Bestand anpassen
Gesteinsart: Granit (heimisch), Farbe nach Wahl AG

Material: heimischer Granit

Angebotener Stein/Herkunftsland:

vom Bieter anzugeben, Muster sind vorzulegen

Hinweis:

Im Bereich des niedrigeren Gebaudeteils (stdl.
Bereich) befinden sich noch erhaltene Fenster-
umrahmungen.

Das neu zu setzende Natursteingewande muss
optisch dem Bestand angepasst und entspre-
chend ausgebildet werden. Dies ist vor Ort zu
prifen und mit dem AG abzusprechen bzw. zu
bemustern.

18t

Summe 03

Natursteingewéande
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04

04.01

Fensterbanke, Schwellen

Hinweis:

Das Setzen der Fensterbanke erfolgt nach der Montage der Fenster.

Anfallende Fahrtkosten fiir mehrere Anfahrten sind in die entsprechenden
Positionen mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Notwendige Zuschnittsformen und die jeweiligen Teillangen der
Fensterbanke weichen aufgrund der Bestandsmauern teilweise stark
voneinander ab. Die jeweiligen Fensterbanke sind vor Ort entsprechend
einzumessen. Dies ist in die jeweiligen Positionen mit einzukalkulieren und

wird nicht gesondert vergutet.

Fensterbank, innen, Granit-/Ziegelmauerwerk, t = max. 3 cm,d =3 cm

liefern und montieren einer Fensterbank aus
Naturstein im Innenbereich, rechteckig,

Ort: Ausstellung | + I

inkl.Ausbildung im Leibungsbereich der Fenster,
bzw. Zuschnitte fur nicht rechtwinklig verlaufende
Wande

Kopfe rechtwinklig zur Vorderkante ausbilden

Vorderkante und beide Kopfe auf einer Lange
von 4 cm gefast und poliert, satt im Mortelbett
verlegt

inkl. samtlicher Nebenarbeiten wie Stemmen
der seitl. Auflagerschlitze, Abschneiden der
Eckschutzschienen usw.

Fensterbanktiefe (roh): ca. 3 cm

Uberstand zur fertigen Innenwandflache: ca. 1 cm
Lange (RohbaumaR der Offnung): ca. 170 - 240 cm
Dicke: bis 3 cm

Gesteinsart: Granit (heimisch), Farbe nach Wahl AG

Angebotener Stein/Herkunftsort:

vom Bieter anzugeben, Muster sind vorzulegen

Hinweis:

Im Bereich der Raume Ausstellung | und Il sind auf-
grund des bestehenden Mauerwerks und nach Abzug
der Fensterprofile nur noch ca. 3 cm Leibungstiefe
vorhanden. Um eine Hebelwirkung zu verhindern
werden die Fensterbanke in Naherung flachenbiindig
(Uberstand ca. 1 cm) ausgefiihrt. Der endgliltige
Uberstand ist vorab mit dem AG bzw. der Bauleitung
abzustimmen.
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04.02 Fensterbanke schiitzen fiir Folgegewerke, einwellige Wellpappe, d =3
mm

Abdeckung, als besonderer Schutz fir Folgege-
werke liefern, herstellen und vorhalten,

Abdeckung: einwellige Wellpappe (zweistig ver-
klebte Wellpappe),

Dicke: 3 mm,

einlagig, StéRe lose Uberlappen,

Réander, StéRRe und Kanten kleben,

Entfernung erfolgt durch Folgegewerk (Maler)

1 1172

Summe 04 Fensterbanke, Schwellen .
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05

05.01

Bodenbelagsarbeiten

Die Frostschutzschicht inkl. Unterbau wird durch das Gewerk
"Baumeisterarbeiten ausgefiihrt. Die Arbeiten sind in Abstimmung mit der
Bauleitung bzw. dem Vorgewerk durchzufiihren, um die verdichteten Flachen
vor unnotigen Beeintrachtigungen zu schutzen.

Sollte es notwendig sein, dass durch Vorgewerke die bereits verdichteten
Flachen beeintrachtigt sind, so sind nachtraglich Verdichtungsarbeiten
auszufthren. Dies wird in einer gesonderten Position ausgeschrieben und ist
nur in Absprache mit der Bauleitung durchzufiihren.

Aufgrund dessen, dass das Bestandsgebaude bisher offen stand, und somit
auch ein Wassereintrag in das Bestandsmauerwerk stattfinden konnte (in
erster Linie Niederschlagswasser jeglicher Form), wird mit der Bildung von
Tauwasser nach Abschluss der Arbeiten in den Innenrdumen gerechnet.

Dieser Umstand wird durch ein bauphysikalisches Konzept durch
permanente Durchliftung kompensiert werden. Es ist allerdings nicht
auszuschlieRen, dass restliches Tauwasser noch abgefihrt werden muss.

Hierfur wird durch das Gewerk Baumeister im Bereich der
kapillarbrechenden Schicht eine Drainage angelegt. Anfallendes Wasser wir
dann durch den Fugenanteil der Pflasterbelage in die Drainagen gefuhrt
werden (Teil des bauphysikalischen Konzeptes!) und aus dem Gebaude
geleitet. Daher ist das Material fur die Verfugung (Quarzsand) entsprechend
diesen Anforderungen zu wahlen (s. Verfugung der jeweiligen Positionen)
und entsprechend zu kalkulieren.

Der Quarzsand ist so zu wahlen, dass eine Wasserableitung mdglich ist,
dartber hinaus die Tragfahigkeit der gesamten Flache (Verdichtung, ...) nicht
beeintrachtigt wird.

Splittbett als Pflasterbett

Splittbett als Pflasterbett und kapillarbrechende Schicht aus gebrochenem
Hartgestein,

mittels geeigneten Richtlatten auf +/- 1 cm genau abzuziehen, es bleibt
unverdichtet und darf nicht mehr betreten oder befahren werden,

Die Uberhéhung zum Ausgleich des Setzungsmales ist mit 1 - 1,5 cm
vorzusehen,

KorngréRe :2-5mm
fertige Starke: ca. 5 cm

Ort: Im Innenbereich in Vorbereitung zu den nachstehenden Pflasterarbeiten
und im Eingangsbereich (au3en), sowie beim Notausgang (auf3en)

50mM2 e seeeesssresssseesssanenes
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05.02

05.03

Nachverdichten von Wege- und Platzkoffer
Nachverdichten von nachtraglich durch andere Gewerke beeintrachtigte und
vorab bereits verdichtete Flachen mit geeignetem Geréat.

Hinweis:
Nur in Absprache mit der Bauleitung durchzufihren.

5m2 e nur EP

Natursteinbodenbelag, Granit, t = 40 mm, R10 - R11, Innenflachen

liefern und verlegen eines Natursteinbodenbe-
lags aus Granit, Innenbereich

Bodenbelag aus Naturwerkstein im Gebaude an-
setzen und verlegen im Splittbett (s. ges. Pos.),

Rutschhemmung: R10 - R11

Plattenbreiten: 300 - 500 mm

Plattenlangen: 500 - 1.000 mm

Fugenbreite: bis 5 mm

Verband: Lauferverband mit unterschiedlichen Formaten bzw. nach Wahl AG
Farbe nach Wahl AG

Plattendicke: 40 mm,
Dicke Splittbett: 50 mm,
Gesamtaufbauhohe: 80 - 90 mm

Oberflache: sandgestrahlt und geburstet,
Gesteinsart: Granit (heimisch), Farbe nach Wahl AG

Ort: Ausstellungsrdume | + 11

inkl. sdmtlicher Zuschnitte im Bereich von an-
grenzenden Bauteilen, Aufkantungen, usw.

inkl. Verfugen mit geeignetem Quarzsand durch
einkehren (Hinweistext beachten)

Angebotener Stein/Herkunftsort:

vom Bieter anzugeben, Muster sind vorzulegen

A7,5mM2 e sssssseeseesssssssseeeeeene
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05.04

05.05

Natursteinbodenbelag, Granit, t = 60 - 80 mm, R11, AuBenflachen
wie vor, jedoch:

liefern und eines Natursteinbodenbelags aus Granit, AuRenbereich
Rutschhemmung: R11

Plattenbreiten: 250 - 300 mm

Plattenlangen: 400 - 600 mm

Plattendicke: 60 - 80 mm,

Dicke Splittbett: 50 mm,

Gesamtaufbauhéhe: 110 - 130 mm

Ort: Zugangsbereich, Treppenpodest Notausgang

Angebotener Stein/Herkunftsort:

vom Bieter anzugeben, Muster sind vorzulegen

25m2

Granitblockstufen, AuBentreppe, R11

wie vor, jedoch:

Granitblockstufen, liefern und einbauen im AuRenbereich

insg. 2 Stg. 125 /380 mm

Vorarbeiten sowie Einbauen und Versetzen unter Beriicksichtigung der
Einbauempfehlungen nach DIN 18333 zwangungsfrei auf zuvor erstelltem

Fundament inkl. Ankerschienen fir erhéhten Schutz gegen Verschiebung,

zwischen Blockstufe und Fundament ist ein ausreichender Luftspalt
vorzusehen kontaktlose Lagerfuge zwischen zwei Stufenblécken,

Rutschhemmung: R11
Lange Blockstufen: ca 1.560 mm

Ort: Treppe bei Notausgang

Angebotener Stein/Herkunftsort:

vom Bieter anzugeben, Muster sind vorzulegen

35m e
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05.06 Impréagnierung Natursteinbodenbelag, Granit

liefern und aufbringen einer Impragnierung fir vor-

beschriebenen Natursteinbodenbelag,

inkl. entfernen von Staub und Schmutz, sowie von

vorh. Zementschleier mit geeigneten Reinigungs-

mitteln nach Herstellerangabe,

aufbringen einer schmutz-, wasser-, 6l- und fett-

abweisenden Impragnierung auf Granitsteinober-

flache nach Herstellerangabe

Angebotenes Fabrikat:

B0m2 e e
Summe 05 Bodenbelagsarbeiten o —
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06

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

06.06

06.07

Stundenlohnarbeiten

Facharbeiter

Facharbeiter

5h

Helfer
Helfer

5h

Bohrmaschine einschl. Bedienung

Bohrmaschine mit Bedienung, auf
Anordnung und zum Nachweis,
vorhalten.

1h

Trennschleifer einschl. Bedienung und Trennscheiben

Trennschleifer einschl. Trennscheiben,
mit Bedienung, als Handgerat, fur "',
auf Anordnung und zum Nachweis,
vorhalten.

1h

Zementestrich

1 m?

PE-Folie

1 m?

Randdammstreifen

1m

Summe 06

Stundenlohnarbeiten
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(0Y4 Zusammenstellung Summe EUR
01 Baustelleneinrichtung ~————————
02 vorbereitende Arbeiten ~ ———
03 Natursteingewande @~ ———
04 Fensterbanke, Schwellen .
05 Bodenbelagsarbeiten ~ ——————
06 Stundenlohnarbeiten

Summe Zusammenstellung:

Summe ohne Nachlass:
Nachlass (........cccevrinrerisinnens %):
Summe netto:

zzgl. 19% MwsSt:

Summe inkl. MwSt:



